

Q9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO											
OPERE		IMPORTO DI PROGETTO ESECUTIVO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE		IMPORTO DI STATO FINALE		IMPORTO DI COLLAUDO	
1		2	% IVA	3	% IVA	4	% IVA	5	% IVA	6	% IVA
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE (C.B.S.)		€ 740 338,01									
	Condizioni tecniche aggiuntive al C.B.S.										
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)		€ 740 338,01									
ONERI COMPLEMENTARI	1) Spese tecniche e generali ≤10% (C.R.S.) (Cordinamento della sicurezza) (Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/16) (Collaudo) (IVA e oneri previdenziali su S.T.)	€ 55 933,78	7,56%								
	2) Imprevisti ≤ 10% (C.R.S.)	€ 34 887,65	4,71%								
Sommano oneri complementari		€ 90 821,43									
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE (C.T.S.)		€ 831 159,44									
Altri oneri da rendicontare		€ 14 806,76									
Oltre IVA corrente su C.R.S.		€ 74 033,80	10,00%								
Economie d'appalto											
CTM+IVA+altri oneri		€ 920 000,00									
Parere Tecnico		n..... del		n. del		n. del		n. del		n. del	
Approvazione amministrativa		n..... del		n. del		n. del		n. del		n. del	