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REGIONE SICILIANA

QT.E. MsS. ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale MANUTENZIONE STRAORDINARIA
D.D.G. n. 3554 del 13/12/2019

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL
FASI DATA DI COMPILAZIONE COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE

Geom. Letterio Bitto
PROGETTO to 2022 ) A .
ESECUTIVO agosto 20 Funzionario tecnico IACP

AGGIUDICAZIONE

VARIAZIONE IN CORSO
D’'OPERA

STATO FINALE

COLLAUDO

Q1 LOCALIZZAZIONE
REGIONE: SICILIA |PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: PRIOLO GARGALLO INDIRIZZO: VIA SONNINO S.N.C.
Q2 DATI DI PROGETTO
Legge
Ente Attuatore : IACP SIRACUSA
Destinazione : edilizia residenziale pubblica X edilizia residenziale universitaria
Localizzazione : disposta con del
Eventuale rilocalizzazione: disposta con del
Progetto esecutivo approvato con del
Parere n. del
Concessione Edilizia e/o Autorizzazione n. del
Costo Totale (comprensivo di IVA): €1 759 500,00
Q2 bis DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. E/O

LOCALIZZ. N. DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE




Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | eh00mg | 7000mg | 95.00mgq | TOTALE
numero alloggi 28 28
vani utili 121 121
Superficie utile
(Su) mq 2765,59
pertinenza
alloggio mq 840,00
Snr
pertinenza
org.abitativo mq 1368,62
VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale :
(Snr) (totale) mq 1244,00 SUp.mass.Ammiss.<45% Su 44,98%
Superficie parcheggi (Sp) mg Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie complessiva (Sc) mq 4009,59 Su + Snr+ Sp
Q4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO
SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | eh00mg | 7000mg | 9s.00mg | TOTALE
numero alloggi
vani utili
Superficie utile
(Su) mq
pertinenza
alloggio mgq
Snr
pertinenza
org.abitativo mq
VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
f;‘npr‘;r{t'g'tzg’” refr']zenz'a'e Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie parcheggi (Sp) Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie complessiva (Sc) Su + Snr+ Sp




Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata
DATI
appalto cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga
CONTRATTUA
LI
(data) (data) (99) (99) (data) (data) (99) (99)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




[Q6

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI

DESCRIZIONE

COSTO DI
PROGETTO

MASSIMALI DI COSTO
REGIONALI

€/mq

€/mq (Sc)

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE
(C.B.M)
costi al mq di superficie complessiva Sc

364,35

504,00

Condizioni tecniche aggiuntive al costo base

126,00

Altezza virtuale >=m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%

Difficolta di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali
3%

Edifici costruiti antecedemtemente al 1967 7%

Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di
liguami nei terreni di fondazioni 8%

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
(C.R.M.)

364,35

630,00

ONERI COMPLEMENTARI

1) Spese tecniche e generali per: Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione
lavori - Funzione di RUP e relativa attivita di
consulenza e supporto - Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- Assistenza - Contabilita - Verifiche ed
accertamenti di laboratorio - Certificazione
energetico-ambientale - Collaudo statico e
tecnico-amministrativo - Assicurazioni
dipendenti - etc. <10% del (C.R.M.)

26,36

7,23%

2) Imprevisti <10% (C.R.M.)

4,40

1,21%

Sommano oneri complementari

30,76

IA

126,00

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
(C.T.M)

395,10

<

756,00

Oltre IVA corrente su C.R.M.

36,43

10,00%

63,00

Altri oneri da riconoscere integralmente se
sostenuti da specifiche normative: oneri di
accesso a discarica, spese di pubblicazione
bando di gara, spese di gara, contributo autorita
di vigilanza

7,29

7,29




Q9 |

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

IMPORTO DI

IMPORTO DI IMPORTO PERIZIA DI | IMPORTO DI STATO IMPORTO DI
OPERE PROGETTO
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE VARIANTE COLLAUDO
1 2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA % IVA 6 % IVA
COSTO BASE DI
REALIZZAZIONE (C.B.M.) € 1 460 874,46
Condizioni tecniche
aggiuntive al C.B.M.
COSTO DI REALIZZAZIONE
TECNICA (C.R.M.) €1 460 874,46
E 1) Spese tecniche e generali
E [<10% (C.R.M.)
Z €105 688,87 7,23%
>
L
-
[a W
3
O |2) Imprevisti <10% (C.R.M.)
[
L
P
© €17 631,73| 1.21%
Sommano oneri complementari € 123 320,59
COSTO TOTALE DI
REALIZZAZIONE (C.T.M.) €1 584 195,05
Altri oneri da rendicontare €29 217,49
Oltre IVA corrente su C.R.M. € 146 087,45 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Economie d'appalto
CTM+IVA-+altri oneri €1 759 500,00
Parere Tecnico N....... del ............... n ... del .............. n ... del ............. n ... del .............. n ... del ..............
Approvazione amministrativa N....... del ............... n ... del .............. n ... del ............. n ... del .............. n ... del ..............




Q10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione

C.T.M.

MASSIMALI DI COSTO
C.T.M.

Progetto esecutivo

395,10

< €756,00

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo




Q11 Visto di approvazione tecnica

Progetto Visto:
Aggiudicazione Visto:
Eventuale perizia di Visto:
variante

Stato finale Visto:
Collaudo Visto:




DICHIARAZIONI

Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto ARCH. SALVATORE CAMPISI nato a MILITELLO VAL DI CATANIA il
21/10/1961 e domiciliato per la carica in SIRACUSA via VON PLATEN 37/A, nella
qualit di Responsabile Unico del Procedimento per conto dell'lACP DI
SIRACUSA, dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

[l SOttOSCritto ..uvvvveeeeeeeeeeiiin, (=140 - TR [ e
domiciliato per la caricain ............... Vid , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di.....cccoeeeeeeriieiiiiinnnnnnn. ,
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusalli

Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il SOttOSCritto ..vvvvvveeeveeeeeiiine, (=140 - T ] e
domiciliato per la caricain ............... Vid , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di........ccooeeeiiiicinnnnnns :
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Da compilare all'ultimazione dei lavori

Il SOttOSCritto ..uvvvveeeeeeeieeiie, (=140 - T ] e
domiciliato per la caricain ............... Via , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di........ccooeeiiiniiiinnnnnes :
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro
tecnico-economico corrispondono al vero.

Siracusal i

Da compilare alla fine del collaudo

Il SOttOSCritto ..vvvvveeeeveeeeeiieen, (=140 - T ] e
domiciliato per la caricain ............... Vid , hella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di........coooeveiininnnnnes :
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusalli




