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FASI DATA DI COMPILAZIONE
GENERALITA’ E QUALIFICA DEL 

COMPILATORE
FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO 

ESECUTIVO
agosto 2022

Geom. Letterio Bitto 

Funzionario tecnico IACP   

AGGIUDICAZIONE     

VARIAZIONE IN CORSO 

D’OPERA     

STATO FINALE       

COLLAUDO     

REGIONE: SICILIA PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: PRIOLO GARGALLO INDIRIZZO: VIA SONNINO S.N.C.

disposta con del

disposta con del

approvato con del

Parere n. del

n. del 

€ 5 347 500,00

PROVV. E/O 

LOCALIZZ. N.  DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE

Eventuale rilocalizzazione:

Costo Totale (comprensivo di IVA):

Localizzazione : 

Progetto esecutivo                   

Concessione Edilizia e/o Autorizzazione

Q2 bis                                                       DATI DI FINANZIAMENTO

Destinazione : edilizia residenziale pubblica   X                       edilizia residenziale universitaria                                                                                                                                                                                       

Ente Attuatore : IACP SIRACUSA

Q.T.E.  M.S.
REGIONE SICILIANA                                                                                                                                      

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Q2                                                       DATI DI PROGETTO

Legge                                                   

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

D.D.G. n. 3554 del 13/12/2019                                                                                                                                              

 

Q1                                                         LOCALIZZAZIONE



DATI METRICI

SUP.ALLOGGI
< 46 mq

da 46,01 a 

60,00 mq

da 60,01 a 

70,00 mq

da 70,01 a 

95,00 mq
TOTALE

numero alloggi 55 55

vani utili 238 238

Superficie utile 

(Su)   mq 5432,41

pertinenza 

alloggio    mq 1650,00

pertinenza 

org.abitativo mq 2688,38

2444,00 44,99%

7876,41

DATI METRICI

SUP.ALLOGGI
< 46 mq

da 46,01 a 

60,00 mq

da 60,01 a 

70,00 mq

da 70,01 a 

95,00 mq
TOTALE

numero alloggi

vani utili

Superficie utile 

(Su)   mq

pertinenza 

alloggio    mq

pertinenza 

org.abitativo mq

 Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Sup.mass.Ammiss.<45% Su    

Sup.mass.Ammiss.<45% Su    

Q4 bis  DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

Snr

Superficie complessiva (Sc)  mq

Superficie parcheggi (Sp)   mq

Su + Snr + Sp  

Su + Snr + Sp  

Q4    DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

Snr

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale     

(Snr) (totale)   mq

Superficie complessiva (Sc)

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale     

(Snr) (totale)       mq
 Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie parcheggi (Sp)



                    

DATI

Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata

               

CONTRATTUA

LI

appalto  cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga

    (data) (data) (gg) (gg) (data) (data) (gg) (gg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Q 5                                            DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI



ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI

€/mq €/mq (Sc)
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE 

(C.B.M.)                                                                 

costi al mq di superficie complessiva Sc

553,33 ≤ 504,00

Condizioni tecniche aggiuntive al costo base
≤ 126,00

Altezza virtuale >= m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%

Difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali 

3%

Edifici costruiti antecedemtemente al 1967 7%

Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di 

liquami nei terreni di fondazioni 8%

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA 

(C.R.M.)                  
553,33 ≤ 630,00

ONERI COMPLEMENTARI

1) Spese tecniche e generali per: Progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione 

lavori - Funzione di RUP e relativa attività di 

consulenza e supporto - Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- Assistenza - Contabilità - Verifiche ed 

accertamenti di laboratorio - Certificazione 

energetico-ambientale - Collaudo statico e 

tecnico-amministrativo - Assicurazioni 

dipendenti -  etc.   ≤10% del (C.R.M.) 

34,10 6,16%

2) Imprevisti       ≤ 10% (C.R.M.) 25,10 4,54%

Sommano oneri complementari 59,20 ≤
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE 

(C.T.M.)                  
612,53 ≤ 756,00

Oltre IVA corrente su C.R.M. 55,33 10,00% 63,00
Altri oneri da riconoscere integralmente se 

sostenuti da specifiche normative: oneri di 

accesso a discarica, spese di pubblicazione 

bando di gara, spese di gara, contributo autorità 

di vigilanza

11,07 11,07

126,00

Q 6                                                                               MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MASSIMALI DI COSTO 

REGIONALI

DESCRIZIONE COSTO DI 

PROGETTO



Q9

2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA

€ 4 358 217,40

Condizioni tecniche 

aggiuntive al C.B.M.

€ 4 358 217,40

1) Spese tecniche e generali                            

≤10% (C.R.M.)
€ 268 572,13 6,16%

2) Imprevisti  ≤ 10% (C.R.M.)

€ 197 724,38 4,54%

€ 466 296,50  

€ 4 824 513,90

€ 87 164,35

€ 435 821,74 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CTM+IVA+altri oneri € 5 347 500,00

n. ……. del …………..

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE

IMPORTO DI 

PROGETTO 

ESECUTIVO

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO PERIZIA DI 

VARIANTE

IMPORTO DI STATO 

FINALE 

IMPORTO DI 

COLLAUDO

COSTO BASE DI 

REALIZZAZIONE (C.B.M.) 

1

COSTO TOTALE DI 

REALIZZAZIONE (C.T.M.)        

Sommano oneri complementari

n. ……. del …………..

Economie d'appalto

Oltre IVA corrente su C.R.M.

O
N

E
R

I 
  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

n. ……. del …………..

Altri oneri da rendicontare

COSTO DI REALIZZAZIONE 

TECNICA (C.R.M.)   

n. ……. del …………..

n. ……. del …………..n…….  del ……………

n…….  del ……………

n. ……. del …………..

Approvazione amministrativa

Parere Tecnico

n. ……. del ………….. n. ……. del …………..



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione C.T.M.                       
MASSIMALI DI COSTO 

C.T.M.                              

Progetto esecutivo 612,53 ≤  €756,00

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo

Q10                    VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq



Progetto Visto:

Aggiudicazione Visto:

Eventuale perizia di 

variante

Visto:

Stato finale Visto:

Collaudo Visto:

Q11        Visto di approvazione tecnica 



DICHIARAZIONI

Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto ARCH. SALVATORE CAMPISI nato a MILITELLO VAL DI CATANIA il 

21/10/1961 e domiciliato per la carica in SIRACUSA via VON PLATEN 37/A, nella 

qualit di Responsabile Unico del Procedimento per conto dell'IACP DI 

SIRACUSA, dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-

economico corrispondono al vero.

 ____________ li ____________    _____________________________
Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 

domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-

economico corrispondono al vero.

 Siracusa li ____________    _____________________________

      
Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 

domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-

economico corrispondono al vero.

 

Da compilare all'ultimazione dei lavori

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 

domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro 

tecnico-economico corrispondono al vero.

Siracusa li ____________    _____________________________

       
Da compilare alla fine del collaudo

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 

domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 

dichiara sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-

economico corrispondono al vero.

Siracusa li ____________    _____________________________

      


