
FASI DATA DI COMPILAZIONE
GENERALITA’ E QUALIFICA DEL 

COMPILATORE
FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO 
ESECUTIVO

16 SETTEMBRE 2022
ARCH. ANTONIO TRIPI 

FUNZIONARIO TECNICO   

AGGIUDICAZIONE     

VARIAZIONE IN 
CORSO D’OPERA     

STATO FINALE       

COLLAUDO     

REGIONE: SICILIA PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: SIRACUSA
INDIRIZZO: VIA LUIGI CASSIA N.44 

- 46

disposta con del

disposta con del

approvato con del

Parere n. del

n.

€ 980.000,00

PROVV. E/O 
LOCALIZZ. N.  DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE

Eventuale rilocalizzazione:

Costo Totale (comprensivo di IVA):

Localizzazione : 

Progetto esecutivo                   

Concessione Edilizia e/o Autorizzazione 

Q2 bis                                                       DATI DI FINANZIAMENTO

Destinazione : edilizia residenziale pubblica   X                       edilizia residenziale universitaria                                                                                                                                                                                       

Ente Attuatore : ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPLOLARI DELLA  PROVINCIA DI SIRACUSA

Q.T.E.  M.S.
REGIONE SICILIANA                                                                                                                                      

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Q2                                                       DATI DI PROGETTO

Legge N. 80 DEL 23/05/2014 - Art. 2 comma 1 lett. B D.M. 16/03/2015 - D.M. 03/10/2018                                                  

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale                                                            
MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                        

(D.D.G. 09/12/2015 pubblicato in GURS n.55 del 31/12/2015)                                                                                                                                                  

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

Q1                                                         LOCALIZZAZIONE



DATI METRICI
SUP.ALLOGGI

< 46 mq
da 46,01 a 
60,00 mq

da 60,01 a 
70,00 mq

da 70,01 a 
95,00 mq

TOTALE

numero alloggi 2 2  13 17
vani utili 7 8  93,5 109

Superficie utile 
(Su)   mq 100,00 120,00  1.385,00 1605
pertinenza 
alloggio    mq 10,64 19,32  293,21 323

pertinenza 
org.abitativo mq  142,08 142

465,25 28,99%

2070,25

DATI METRICI
SUP.ALLOGGI

< 46 mq
da 46,01 a 
60,00 mq

da 60,01 a 
70,00 mq

da 70,01 a 
95,00 mq

TOTALE

numero alloggi
vani utili

Superficie utile 
(Su)   mq
pertinenza 
alloggio    mq

pertinenza 
org.abitativo mq

 Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Sup.mass.Ammiss.<45% Su    

Sup.mass.Ammiss.<45% Su    

Q4 bis  DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

Snr

Superficie complessiva (Sc) mq
Superficie parcheggi (Sp)   mq

Su + Snr + Sp  

Su + Snr + Sp  

Q4    DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

Snr

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale     
(Snr) (totale)       mq

Superficie complessiva (Sc)

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale     
(Snr) (totale)       mq

 Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie parcheggi (Sp)



                    
DATI

Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata

               
CONTRATTUA
LI

appalto  cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga

    (data) (data) (gg) (gg) (data) (data) (gg) (gg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Q 5                                            DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI



ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI

€/mq €/mq (Sc)
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE 
(C.B.M.)                                                                 
costi al mq di superficie complessiva Sc

368,47 ≤ 490,00

Condizioni tecniche aggiuntive al costo base ≤ 122,00

Altezza virtuale >= m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%
Difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali 
3%

Edifici costruiti antecedemtemente al 1967 7%
Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di 
liquami nei terreni di fondazioni 8%

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA 
(C.R.M.)                  368,47 ≤ 612,00

ONERI COMPLEMENTARI

1) Spese tecniche e generali per: Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione 
lavori - Funzione di RUP e relativa attività di 
consulenza e supporto - Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - 
Assistenza - Contabilità - Verifiche ed 
accertamenti di laboratorio - Certificazione 
energetico-ambientale - Collaudo statico e 
tecnico-amministrativo - Assicurazioni 
dipendenti -  etc.   ≤10% del (C.R.M.) 

27,49 7,46%

2) Imprevisti       ≤ 10% (C.R.M.) 33,19 9,01%

Sommano oneri complementari 60,68 ≤

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE 
(C.T.M.)                  429,16 ≤ 734,00

Oltre IVA corrente su C.R.M. 36,85 10,00% 61,20
Altri oneri da riconoscere integralmente se 
sostenuti da specifiche normative: oneri di 
accesso a discarica, spese di pubblicazione 
bando di gara, spese di gara, contributo autorità 
di vigilanza

7,37 7,37

122,00

Q 6                                                                               MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MASSIMALI DI COSTO 
REGIONALI

DESCRIZIONE COSTO DI 
PROGETTO



Q9

2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA

€ 762.829,76

Condizioni tecniche 
aggiuntive al C.B.M.

€ 762.829,76

1) Spese tecniche e generali                            
≤15% (C.R.M.)

€ 56.919,17 7,46%

2) Imprevisti  ≤ 10% 
(C.R.M.)

€ 68.711,49 9,01%

€ 125.630,66  

€ 888.460,42

Altri oneri da rendicontare € 15.256,60

€ 76.282,98 10,00%     

CTM+IVA+altri oneri € 980.000,00

n. ……. del …………..

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE
IMPORTO DI 
PROGETTO 
ESECUTIVO

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO PERIZIA DI 
VARIANTE

IMPORTO DI STATO 
FINALE 

IMPORTO DI 
COLLAUDO

COSTO BASE DI 
REALIZZAZIONE (C.B.M.) 

1

COSTO TOTALE DI 
REALIZZAZIONE (C.T.M.)        

Sommano oneri complementari

n. ……. del …………..

Economie d'appalto
Oltre IVA corrente su C.R.M.

O
N

E
R

I 
  C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
I

n. ……. del …………..

COSTO DI REALIZZAZIONE 
TECNICA (C.R.M.)   

n. ……. del …………..

n. ……. del …………..n…….  del ……………

n…….  del ……………

n. ……. del …………..

Approvazione amministrativa

Parere Tecnico

n. ……. del ………….. n. ……. del …………..



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione C.T.M.                       
MASSIMALI DI COSTO 

C.T.M.                              

Progetto esecutivo 429,16 ≤  €734,00

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo

Q10                    VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq



Progetto Visto:

Aggiudicazione Visto:

Eventuale perizia di 
variante

Visto:

Stato finale Visto:

Collaudo Visto:

Q11        Visto di approvazione tecnica 



DICHIARAZIONI
Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto Arch. Antonio Tripi nato a Siracusa il  16/08/1962  e domiciliato per 
la carica in SIRACUSA  via VON PLATEN, 37, nella qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento per conto dell' IACP di SIRACUSA , dichiara sotto la propria 
responsabilità:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.
Siracusa li ____________    _____________________________
      Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 
domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 
dichiara sotto la propria responsabilità:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.
 Siracusa li ____________    _____________________________
      Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 
domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 
dichiara sotto la propria responsabilità:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.
 

Da compilare all'ultimazione dei lavori

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 
domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 
dichiara sotto la propria responsabilità:
- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro 
tecnico-economico corrispondono al vero.
Siracusa li ____________    _____________________________
       Da compilare alla fine del collaudo

Il sottoscritto ..........................  nato a...........................   il ....................... e 
domiciliato per la carica in ...............  via .................., nella qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di................................ , 
dichiara sotto la propria responsabilità:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.
Siracusa li ____________    _____________________________
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