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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI y IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod i
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.01.10,001 |debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura
Inonché ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno
degli edifici

SOMMANO mq| 723,50 19,99 14°'462,77 6'434,48| 44,49

2 Fomitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1° scelta,
|[05.02.05.003 |classificabili nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 |
cm  s=8mm

SOMMANO mq| 723,50 53,23 38'511,90 12°932,30| 33,58

3 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
09.01.02 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro ... mpreso
I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SOMMANO mq 71,80 22,03 1'581,75 460,13 29,09
4 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 ¢m, costituito da malta
09.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (di ... preso I'onere per

spigoli ¢ angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 540,00 24,51 13°235,40 6°049,90| 45,71

5 Tinteggziatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilita al vapore
11.02.01 acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... 0 delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 331,50 8.37| 2'774,66 888,72| 32,03
6 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di colori ad olio
11.03.01 |o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta rezola
d'arte. |
SOMMANO mq 51,00 22,19 1'131,69 524,31 46,33||
7 Fomitura ¢ posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12,01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...

delle superfici, sia piane che inclinate, ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq| 723,50 8,66 6°265,51 3°202,30| 51,11
8 Fornitura € posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di
12.01.18 poliuretano monocomponente di spessori 2+3 mm, di tetti, balconi, scale esteme, traspirant ...
applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m?| 723,50 28.23 20°424.40 759.79| 3.72
9 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca |

12.02.01.001 |un 1 £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000 ... e magistero per|
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con polistirene |I |

SOMMANO mc 72,35 296,21 21°430,79 7°700,08| 35,93

|
10 {Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali
12.02.06.004 |ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suo ... solidamento dei
suppuorti sono da computarsi a parte. - Finjtura con intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore
4cm
SOMMANO mq| 2°451,82| 110,27| 270°362.19 43257.95| 16,00
11 Rimozione di intonaco intemo od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mqxcm| 611,10 4,07 2°487,18 1'154,30| 46,41
[
12 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi
21.01.16 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
SOMMANO mq| 319,30 16,09 5°137,54 2'346,31| 45,67
13 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
A RIPORTARE 397°805,78 85°710,57
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Num.Ord. INDICAZIONE DETLAVORI B IMPO COSTO incid.
TARIFFA e Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE opera | 7o
RIPORTO 397'805.78| 85°710,57
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimento a
discarica.
SOMMANO mc| 100,00 38,71 | 3'871,00 0,00
14 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della
21.04.07 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re ¢ |
laccessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di superficie di ‘
intradesso del solaio
SOMMANO mgq. | 10,20 129,16 131743 645,54| 49,00
|
15 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 |manutenzione € controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giomi a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
SOMMANO mq| 2°568,00 8,27 21’237.36i 16'624,61| 78,28
16 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), |
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per |
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giomi |
SOMMANO mq|28°248,00 1,64 46'326,72 22°'412,87| 48,38
17 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in
26.01.03 cantiere, il trasporto ¢ lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base |
SOMMANO mgq| 2°568,00 3,64 9'347,52 7'438,76| 79,58
18 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
26.01.13 inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ...
agistero per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO mq| 300,00 2491 7°473,00 1'357,10| 18,16
19 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con
26.01.14 tavoloni accostati per I’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
SOMMANO myq 27,00 20,84 562,68 121,26 21,55
20 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fomita e posta in opera
26.01.15 con ogni onere ¢ magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq| 2'568,00 2,95 7°575,60 57289,28| 69,82
21 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densiti HDPE di vari
26.01.26 colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di
proprieta dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per Iintera durata dei
lavori.
SOMMANO mq| 207,00 14,14 2'926,98 756,92| 25,86
22 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura
26.01.29 in rete eletrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO mq 73,43 19,36 1'421,60 512,92| 36,08
| |
23 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il
26.02.06 ripristine del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo
|necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta 1a durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x5 x 1500.
SOMMANO cad 3,00 56,60 169.80 34,01| 20,03
24 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
26.03.02,002 |all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti € posti in o ... 1o, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
SOMMANO cad 3,00 73,20 219,60 5,60 2,55
25 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.001 |dimensioni approssimative di m 6,00 x 2.40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri
A RIPORTARE 500°255,07 140°909,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI ! IMPO - COSTO incid,
TARIFFA E DELLE Quantita T Manod .
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE | ° operajfs o
RIPORTO 500'255,07 140790944
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo
mese d’impiego.
SOMMANO cad 1,00 683,56 683.56 219,76 32,15
[
26 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle |
126.07.05,002 |dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese
suceessivo al primo. |
SOMMANO cad 11,000 415,50 4'570,50 0,00
27 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densitd conforme alla norma UNI EN
26.07.07 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... piami-]
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
SOMMANO cad 12,00/ 670,86 8'050,32 283,37 3,52
28 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti
An.0l idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfatied e ...
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzp Voce euro 13,64
Utili Impresa 10% euro -1.24
Spese Generali 14% euro -1,52
Prezzo Netto euro 10,88
RISORSE:
MATERIALL:
003.27 * Malta rasante premiscelata. kg 3,000 110 3,30
Sommano le risorse euro n 3,30
Resta manodopera euro 7,58 55,57
[
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 420,00 13,64 5'728,80 3'183,60| 55,57
129 Rimozione della pavimentazione esistente della copertura o dei ballatoi dei singoli alloggi,
An.02 comprendente:
- rimozione del superiore strato di impermeabilizzaione in unico o pill s ... iscariche poste a
qualsiasi distanza ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
[CA LCOLO MANODOPERA:
\Pre=zo Voce euro 60,43
U'tili Impresa 10% euro -5.49
Spese Generali 14% euro -6.75
Prezzo Netto em'o! 48,19
RISORSE: |
NOLI:
002.02 * Martello demolitore ad aria compressa ora 0,110 28,60 3,15
TRASPORTI:
002.01 * Autocarro da 8 a 12mc., q.*Km. 20,000| 0,77 15,40
Sommano le risorse euro 18,55
Resta manodopera euro 29,64 49,05
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2| 723.50 60,43 43'721.11 21°444.54| 49,05
30 Fomitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell'
An.03 altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, di qualsiasi sviluppo geometric ...
ICALCOLO MANODOPERA:
| Prez=o Voce euro 40.93
iili Impresa 107 curo -3, 72
A RIPORTARE | 563700936/ 166'040,71.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORT costo  |incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera | o
RIPORTO 563°009.36 166°040,71
Spese Generali 142 euro -4.57;
Prez=o Netto euro i 32,64
|
RISORSE: |
MATERIALI:
003.36 * Copertina in cotto fino acm.20 m/ 1.050| 11,00 11,55
003.51 * Colla adesiva per piastrelle e pavimentazioni kg 1.500 3,50 525
Sommano le risorse euro| | 16,80
Resta manodopera euro 15,84 38,70
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mi| 170,00 40,93 6'958,10 2'692,80| 38,70
31 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
An.04 capicorda ramato e ogmi altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,11
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0.68
Pre=zo Netto eurp 4,87
RISORSE:
MATERIALI:
(M13.53 * morsetto ramato cadauno 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 2,87 46,97
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 50,00 6,11 305,50 143,50| 46,97
32 Approntamento € Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei
An.05 lavori e per qualsiasi altezza
CALCOLO MANODOPERA:
Pre—=o Voce euro 281,62
U'tili Impresa 10% ¢uro -25.60
Spese Generali 14% euro 3144
Prezzo Netto euro 224,58
RISORSE:
NOLI:
002.05 * Nolo bidoni scarico cadauno 1.000 122,76 122,76
Sommano le risorse euro| 122,76
Resta manodopera euwro 101,82 36,16
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 3.00 281,62 844,86 305,46 36.16
33 Fornitura ¢ posa di nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti
An.06 cementizi € guaine liquide, larghezza mm 120 per angolari e giunti tecnici, post ... in opera €
riempito con collante idoneo, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera finita a regola d’arte.
ICALCOLO MANODOPERA:
Prez=o Voce euro 22,61
Ctili fmpresa 10% euro -2.06
Spese Generali 147 curo 252
A RIPORTARE | 571'117.82 169°182.47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera | - 7o
RIPORTO 570°117,82 169718247
Prezzo Netto euro 18,03
RISORSE:
MATERIALL:
003.19 * Nastro gommato con feltro per sistemi impermeabili=zanti cementizi. ml 1,000 3,50 3,50
003.17 * Sigillante acrilico monocomponente. cadauno 0,300 7,00 2,10
003.02 * Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa. ml 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 7.60
[ |
Resta manodopera euro 10,43 46,13
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml| 290,00 22,61 6'556,90 3°024,70| 46,13
34 Fornitura ¢ posa di foglio in polipropilene spessore mm.0.3 posto in opera con sopvrapposizione di
An.07 cm. 10 per foglio, compre il tiro in alto, fa pulitura del piano di posa, per la formazione del piano di
scorrimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,55
Utili Impresa 10% euro -0.32
Spese Generali 14% euro -(,40
Prezzo Netto euro 2.83
RISORSE:
\MATERIALI:
(13.55 * foglio di polipropilene spessore mm.2 mq. 1,100 0,80 0,88
Sommano le risorse euro 0,88
Resta manodopera euro 1,95 54,93
|QUANT[TA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq.| 723,50 3,55 2'568,43 1°410,83| 54,93
i5 Fomnitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza
An 08 (piano) di infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti ¢ fasi lavorativ ... atira esistente
con tasselli ¢ fil di ferro, e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 649,35
Utili Impresu 10% euro -59.03
Spese Generali 14% euro -72.50
Prezzo Netto euro 517,82
RISORSE:
MATERIALL:
003.64 * Infisso monoblocco isolante in profili estrusi di alluminio mq. 1,000] 250,00 250,00
003.65 * Avvolgibile in P.V.C. peso 4.5 kg/mq mq. 1,200 18,00 21,60
003.66 * Vetrocamera 2 cristalli spessore mm.3 mq. 0,800 37,00 29,60
003.67 * Accessori infissi (guarnizioni, serrature, maniglie ecc.) a corpo 1.000 35,00 35,00
Sommano le risorse euro 336,20
Resta manodopera ewro 181,62| 27.97
QUANTITA' DELLA STIMA: | |
SOMMANO mq.| 319,30, 649,35 207°337,46 57°991,27| 27,97
36 ;Risanamcnlo di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con
An.10 conservazione della sezione originaria mediante: rimozione dell'intonaco soprastante, aspo ... di
rifiuto. [ prodotti fomiti dovranno essere di azienda che opera con regime di qualita secondo la
normativa [SO 9000 '
A RIPORTARE 787'580.61 231'609,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B [MPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod &
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE opera I o
RIPORTO 787°580,61 231'609,27
CALCOLO MANODOPERA:
Pre=o Voce euro 142,10
Utili Impresa 10% curo -12.92
Spese Generali 142 euro -13.86
Prezzo Netto euro| 113,32
RISORSE:
MATERIALI:
003.09 * Malia reoplastica fibrorinforzata antiritiro. kg 45,000 0,65 29,25
003.12 * Resina passivante kg 0,200 20,00 4,00
003.15 * Resina adesivizzante. kg 0,200 5,00 1,00
Sommano le risorse euro 34,25
Resta manodopera euro 79.07 55,64
|
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 180,00/ 142,10 25°578.,00 14°232,60| 55,64
37 Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per Dantiribaltamento di pareti di
An.11 tamponamento mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di prossimita, ... a finire un
secondo strato di malta strutturale per uno spessore di circa 1,5 cm.
spessore totale non inferiore a cm.3
CALCOLO MANODOPERA:
Pre==o Voce euro 145,61
Utili mpresa 10% euro -13.24
Spese Generali 14% euro -16.26
Prezco Netto enro 116,11
RISORSE:
VARIE: |
003.77 * Malta BM IDROPLASTER NHL-M15 Kg. 54,000 0,48 25,92
003.78 * Resina BM 941 VE kg 0,300 36,80 11,04
003.79 * Connettore OPEN-HAND I (20+20 cm.) cadauno 4,000 4,20 16,80
003.80 * Rete un fibre di vetro GLASSTEX STRUKTURA 330 mq. 1,100 16,80 18,48
Sommano le risorse euro 72, 24}
Resta manodopera euro 43,87 30,13
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq.| 1'115,00| 145,61 162°355,15 48'915,05| 30,13
Parziale LAVORI A MISURA euro 975'513,76|  294'756,92| 30,22
TOTALE euro 975'513,76|  294°756,92| 30,22
Data, 05/10/2022
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