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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN CANICATTINI BAGNI VIA
FALCONE CIVICO N° 4 E N° 6 GRUPPO N° 8 ALLOGGI DI PROPRITA'
DELLA REGIONE SICILIA FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL
15/05/1956

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022

o\ #O Jo IL TECNICO
/ﬁGeom. Massimino Tuccitto
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/17
26.01.01.001

2/18
26.01.01.001

3/19
26.01.02

4/20
26.01.02

LAVORI A MISURA

SICUREZZA (SpCat 2)
PONTEGGI (Cat 8)
FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Approntamento  di  ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2%*2)
PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)
PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)

SOMMANO m?

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)
PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)
PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)

SOMMANO m?

FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4

SOMMANO m?*xmese

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

1,00
4,00
1,00
4,00
1,00

1,00
4,00
1,00
4,00
1,00

23,00
1,00
23,00
1,00
10,00

23,00
1,00
23,00
1,00
10,00

9,00
9,00
11,00
11,00
10,00

9,00

9,00
11,00
11,00
10,00

207,00
36,00
253,00
44,00
100,00

640,00

207,00
36,00
253,00
44,00
100,00

640,00

2'560,06

2'560,06

8,27 5292,80

8,27 5292,80

1,64 4'198,50

A RIPORTARE

14°784,10

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

14°784,10

5/21
26.01.03

6/22
26.01.03

7/33
26.01.29

8/34
26.01.29

SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6
QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4

SOMMANO m2xmese

FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2%*2)
PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)
PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)

SOMMANO m?

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2%2)
PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)
PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)

SOMMANO m?

CANTIERE (Cat 9)
FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 9 - CANTIERE

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

PROSPETTO POSTERIORE

PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTI LATERALI

SOMMANO m?

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA

1,00
4,00
1,00
4,00
1,00

1,00
4,00
1,00
4,00
1,00

23,00
1,00
23,00
1,00
10,00

23,00
1,00
23,00
1,00
10,00

24,00
24,00
10,00

9,00
9,00
11,00
11,00
10,00

9,00
9,00
11,00
11,00
10,00

2,00
2,00
2,00

2'560,06

2'560,06

207,00
36,00
253,00
44,00
100,00

640,00

207,00
36,00
253,00
44,00
100,00

640,00

48,00
48,00
20,00

116,00

1,64 4'198,50

3,64 2329,60

3,64 2329,60

19,36 2245,76

A RIPORTARE

25'887,56

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'887,56
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6
PROSPETTO POSTERIORE 24,00 2,00 48,00
PROSPETTO PRINCIPALE 24,00 2,00 48,00
PROSPETTI LATERALI 10,00 2,00 20,00
SOMMANO m? 116,00 19,36 2245,76
ENTRAMBI FABBRICATI (SbCat 3)
9/35 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
26.01.29 in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA 12,00 2,00 24,00
SOMMANO m? 24,00 19,36 464,64
10/36 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 |4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per il primo mese d’impiego
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
ATTREZZATURA CANTIERE 1,00
SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41
11/37 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 |4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
ATTREZZATURA CANTIERE 9,00
SOMMANO cad 9,00 263,95 2375,55
12/38 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
26.07.03.001 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per il primo mese d’impiego
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
ATTREZZATURA CANTIERE 1,00
SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00
13/39 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
26.07.03.002 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo
SpCat 2 - SICUREZZA
A RIPORTARE 32°180,92

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°180,92
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
ATTREZZATURA CANTIERE 9,00
SOMMANO cad 9,00 392,53 3'532,77
14/40 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita
26.07.07 conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI
ATTREZZATURA CANTIERE 10,00
SOMMANO cad 10,00 670,86 6708,60
PONTEGGI (Cat 8)
FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)
15/63 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta
26.01.14 oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati ¢ ... magistero per dare 1’opera compiuta
a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 8 - PONTEGGI
SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4
INGRESSO FABBRICATO 3,00 2,60 7,80
SOMMANO m? 7,80 20,84 162,55
FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)
16/ 64 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta
26.01.14 oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per 1’intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati ¢ ... magistero per dare I’opera compiuta
a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 8 - PONTEGGI
SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6
INGRESSO FABBRICATO 3,00 2,60 7,80
SOMMANO m? 7,80 20,84 162,55
FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)
17/ 65 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 8 - PONTEGGI
SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4
CANTIERE 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,60 56,60
A RIPORTARE 42°803,99

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°803,99

18 /66
26.02.06

19/67
26.02.09

20/68
26.02.09

21/69
26.03.02.002

22/170
26.03.02.002

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6

CANTIERE

SOMMANO cad

FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso  come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)

SOMMANO m

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso ~ come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 8 - PONTEGGI

SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6

Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)

SOMMANO m

CANTIERE (Cat 9)
FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e allesterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 9 - CANTIERE

SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4

CANTIERE

SOMMANO cad

FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

56,60

11,42

11,42

73,20

56,60

662,36

662,36

73,20

A RIPORTARE

44258,51

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°258,51
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 9 - CANTIERE
SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6
CANTIERE 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,20 73,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 44331,71
TOTALE euro 44331,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord IMPORTI
T[‘;‘&Fé N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilozo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI 0,00
002 SICUREZZA 44331,71
Totale SUPER CATEGORIE euro 44'331,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DISMISSIONI 0,00
002 INFISSI OS6 0,00
003 INTONACI TERMOISOLANTI OS7 0,00
004 INTONACI TRADIZIONALI 0,00
005 PAVIMENTI 0,00
006 IMPERMEABILIZZAZIONI 0,00
007 MASSETTI 0,00
008 PONTEGGI 25'404,82
009 CANTIERE 187926,89
010 FINITURE 0,00
011 RISANAMENTO STRUTTURALE 0,00
012 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 0,00
013 OPERE IN FERRO 0,00
014 SERVIZI IGIENICI 0,00
015 TRASPORTO A DISCARICA 0,00
016 IMPIANTI ELETTRICI 0,00
017 COPERTURA 0,00
018 RINFORZO STRUTTURALE 0,00

Totale CATEGORIE euro 44°331,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ond IMPORTI
T[‘;%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilozo SUB CATEGORIE
001 FABBRICATO CIVICO N° 4 15°021,37
002 FABBRICATO CIVICO N° 6 15°021,37
003 ENTRAMBI FABBRICATI 14288,97
Totale SUB CATEGORIE euro 44331,71

Siracusa, 15/09/2022

11 Tecnico
m. Massimino Tuccitto

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




