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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle di Klinker
05.01.07 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie

grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

SOMMANO m² 49,28 53,47 2 6́35,00 2 6́35,00 100,000

2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.002 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI

11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m² 57,60 15,38 885,88 0,00

3 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per cancelli, ringhiere,
07.01.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos

... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1́ 728,00 4,53 7 8́27,84 0,00

4 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro  occorre per  dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 1́ 728,00 3,02 5 2́18,56 1́ 562,96 29,950

5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.03.001 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  50  ÷  60,  verniciati  a

polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non
superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 93,08 508,36 47 3́18,14 2 9́10,06 6,150

6 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili  estrusi
08.01.07.002 d'alluminio lega  6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm. 45÷55,

verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con
vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza

SOMMANO m² 6,44 668,19 4 3́03,14 201,38 4,680

7 Fornitura  e  collocazione  di  avvolgibile  con  marcatura  CE secondo UNI EN
08.05.01.001 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere

murarie, access ... to a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non
inferiore a 4,5 kg per ogni m²) di qualsiasi colore.

SOMMANO m² 109,76 69,53 7 6́31,62 875,34 11,470

8 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei

seleziona ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 131,84 24,51 3 2́31,40 1́ 314,54 40,680

9 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con intonaco minerale o
09.01.10.001 ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...

e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui

SOMMANO m² 154,24 38,02 5 8́64,20 1́ 537,60 26,220

10 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 3 cm,
10.01.03.001 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m³ 16,32 154,98 2 5́29,28 325,52 12,870

11 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 244,16 22,19 5 4́17,92 2 0́26,84 37,410

12 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con rego ... elle superfici,  sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 57,60 8,66 498,82 239,08 47,930

13 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al

compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per
dare l'opera  completa  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 57,60 24,89 1́ 433,66 159,28 11,110

14 Fornitura  e  posa  in  opera  di  isolamento  termo  -  acustico orizzontale  su  solai,
12.02.04.001 porticati,  terrazze,  ecc.,  realizzato  con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi ...

EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. spessore del pannello cm 3

SOMMANO m² 324,00 30,64 9 9́27,36 1́ 292,54 13,020

15 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore

g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²

SOMMANO m 20,00 11,27 225,40 51,82 22,990

16 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 6,00 7,78 46,68 15,84 33,950

17 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per

allacciamen ...  segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0  m

SOMMANO cad 2,00 108,40 216,80 52,84 24,370

18 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a  35  cm  fino  a  50
15.04.11.003 cm,  compreso  zanche  per  il  fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,

pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. in PVC pesante

SOMMANO m 88,00 34,27 3 0́15,76 1́ 169,82 38,790

19 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
15.04.14.005 in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

SOMMANO m 84,00 21,74 1́ 826,16 478,64 26,210

20 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.001 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m³ 13,44 377,15 5 0́68,90 1́ 914,02 37,760

21 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 49,28 11,11 547,50 280,82 51,290

22 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 51,50 2,06 106,09 41,04 38,690

23 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto.
SOMMANO m² x cm 2 5́49,46 4,07 10 3́76,30 4 0́62,32 39,150

24 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  materiale  di  risulta  sul

cassone  di  raccolta,  esclusi  il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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SOMMANO m² 21,44 8,04 172,38 71,28 41,350

25 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 101,92 16,09 1́ 639,90 677,60 41,320

26 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 84,00 4,34 364,56 152,20 41,750

27 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 186,84 38,71 7 2́32,58 0,00

28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della

parte   ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 189,52 105,42 19 9́79,20 3 9́31,90 19,680

29 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della

parte   ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO m² x cm 94,76 43,94 4 1́63,76 1́ 310,74 31,480

30 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per
21.04.07 ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,

mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio

SOMMANO m² 60,00 129,16 7 7́49,60 2 4́89,94 32,130

31 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura delle tegole,
21.05.17 della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e

muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di
risulta. - per ogni m² di superficie effettiva

SOMMANO m² 140,00 30,29 4 2́40,60 1́ 395,58 32,910

32 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed

esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 189,44 8,76 1́ 659,50 894,96 53,930

33 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per

interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 1́ 280,00 8,27 10 5́85,60 7 8́50,28 74,160

34 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera

comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m²xmese 5 1́20,12 1,64 8 3́97,00 3 1́32,92 37,310

35 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m² 1́ 280,00 3,64 4 6́59,20 3 6́30,92 77,930

36 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 254,00 24,91 6 3́27,14 995,26 15,730

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 203 3́23,43 49 6́80,88
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37 Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta oggetti dall’alto,
26.01.14 realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c

... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 15,60 20,84 325,10 61,12 18,800

38 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente

ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 256,00 19,36 4 9́56,16 1́ 276,20 25,750

39 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,94 17,620

40 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la

manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 116,00 11,42 1́ 324,72 462,72 34,930

41 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in

opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,14 2,150

42 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03 30,780

43 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 9,00 263,95 2 3́75,55 0,00

44 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00 166,00 24,850

45 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 9,00 392,53 3 5́32,77 0,00

46 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per

il con ... pianti  autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 10,00 670,86 6 7́08,60 236,14 3,520

47 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 51,20 6,90 353,28 279,04 78,986

48 Preparazione alla posa di intonaco esterno su blocchi di argilla espansa o calcestruzzo
An.0002 strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idrop

... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per
darel'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO mq 879,48 3,03 2 6́64,82 1́ 750,16 65,677

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 227 0́31,44 54 1́01,37
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49 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed

e ...
SOMMANO mq 189,52 15,16 2 8́73,12 1́ 417,60 49,340

50 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la

durata dei lavori.
SOMMANO ml 15,00 12,00 180,00 37,36 20,750

51 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.

per  fissaggi ...  d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 52,56 840,96 248,96 29,604

52 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A,  id=0.003A potere d' interruzione a 4.5

KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 125,68 1́ 005,44 207,60 20,648

53 Ricablaggio  e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio   ed  il  ricablaggio  con fascette   in

materiale  termoplast ... tori  ENEL  ed apparecchiature per impianti  condominiali
(interruttori, relè  a  tempo, alimentatori citofonici,ecc).

SOMMANO cadauno 2,00 165,10 330,20 259,42 78,565

54 Fornitura  ed  installazione a parete di collettore  di  terra  in piatto di rame da  mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi  di  bulloni in acciaio zincato passanti  mm

...
SOMMANO cadauno 4,00 64,28 257,12 145,28 56,503

55 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e

collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
cornette.

SOMMANO cadauno 2,00 298,43 596,86 311,28 52,153

56 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso

lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.

SOMMANO cadauno 2,00 238,80 477,60 222,72 46,633

57 Fornitura  ed  installazione  in  quadro elettrico  condominiale  od  in pannello
An.0017 limitatori ENEL    condominiale  di apparecchio  di  comando o protezione di circuiti

condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A;    4,5 KA

SOMMANO cadauno 2,00 117,63 235,26 41,50 17,640

58 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante

campanello  ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 51,14 409,12 186,72 45,639

59 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito  in conformità
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo

ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.

Compreso ogni minuteria e quant' altro necessario per dare il SOMMANO cadauno 6,00 52,66 315,96 93,36 29,548

60 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di

sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.

SOMMANO cadauno 2,00 131,96 263,92 150,44 57,002

61 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,
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dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.

SOMMANO a corpo 1,00 5 5́87,51 5 5́87,51 1́ 297,00 23,212

62 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici
An.0025 esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical

Assessment) r ... putarsi a parte. Pannelli  spessore  3  cm  -  Finitura  con  intonaco
acril-silossanico antimuffa e antialgapannelli.

SOMMANO ml 856,48 99,79 85 4́68,14 13 3́26,82 15,593

63 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto

di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 40,00 203,29 8 1́31,60 3 9́88,00 49,043

64 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica  con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa

demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

SOMMANO ml 64,00 176,73 11́ 310,72 6 3́80,80 56,414

65 Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di
An.0028 rasatura degli elementi elementi in c.a.(spigolo Balconi)

SOMMANO ml 240,40 7,11 1́ 709,24 629,84 36,850

66 Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro
An.0029 sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente,

... su mq. fissata a mezzo di  viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino
zincato dello spessore di 6/10 mm.

SOMMANO m2 57,60 73,30 4 2́22,08 1́ 494,72 35,402

67 Fornitura e posa in opera di promotore di adesione a base di resine acriliche elastiche
An.0030 e fibrette rinforzanti per favorire l’applicazione su supporti lisci ed inassorbenti di stra

... mq, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e
se necessario lavaggio a pressione.

SOMMANO mq 57,60 15,65 901,44 597,32 66,262

68 Fornitura e posa in opera di Fornitura di rasante cementizio per la rasatura a civile di
An.0031 intonaci cementizi ed in malta bastarda, pareti in calcestruzzo, superfici rivestite con

pi ... ca in due riprese con un consumo di circa 1,5 Kg/m2 per ogni millimetro di
spessore e rifinito con frattazzo di spugna.

SOMMANO mq 57,60 15,65 901,44 597,32 66,262

69 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica.                                                                                ... sposte in

foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO mq 338,70 89,28 30 2́39,14 5 2́73,56 17,440

70 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica.                                                                   ... ente con

linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 680,00 28,28 19 2́30,40 7 0́44,80 36,634

Parziale LAVORI A MISURA euro 402 5́18,71 98 0́53,79 24,360
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LAVORI A CORPO

71 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica.                                                                   ... ente con

linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 680,00 28,28 19 2́30,40 7 0́44,80 36,634

Parziale LAVORI A CORPO euro 19 2́30,40 7 0́44,80 36,634

T O T A L E   euro 421́ 749,11 105 0́98,59 24,920

 
    Siracusa, 15/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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