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Q.T.E. M.S.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(D.D.G. 3554 del 13/12/2019)

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL
FASI DATA DI COMPILAZIONE COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE
PROGETTO GEOM. MASSIMINO TUCCITTO -
ESECUTIVO 15 SETTEMBRE 2022 FUNZIONARIO TECNICO W
AGGIUDICAZIONE
VARIAZIONE IN
CORSO D'OPERA
STATO FINALE
COLLAUDO
Q1 LOCALIZZAZIONE
REGIONE: SICILIA PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: CANICATTINI BAGNI INDIRIZZO: VIA FALCONE N. 4 - 6

Q2

DATI DI PROGETTO

Ente Attuatore : IACP SIRACUSA

Destinazione : edilizia residenziale pubblica X

edilizia residenziale universitaria

Localizzazione : disposta con del
Eventuale rilocalizzazione: disposta con del
Progetto esecutivo approvato con del
Parere n. del
Concessione Edilizia e/o Autorizzazione n. del

Costo Totale (comprensivo di IVA):

€ 517 500,06
Q2 bis DATI DI FINANZIAMENTO
PROVV. E/O
LOCALIZZ. N. DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE




Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

alloggio mgq

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi 8 8
vani utili 40 40

Superficie utile

(Su) mgq 624,00 624,00

pertinenza

alloggio mgq 58,00 58,00

Snr
pertinenza
org.abitativo mq 26,00 26,00
VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale . o
(Snr) (totale)  mq 84,00 Sup.mass.Ammiss.<45% Su 13.46%
Superficie parcheggi (Sp) mq Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie complessiva (Sc) mq 708,00 Su + Snr + Sp
Q4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi
vani utili

Superficie utile

(Su) mq

pertinenza

Snr
pertinenza
org.abitativo mq

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale
(Snr) (totale) mq

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie parcheggi (Sp)

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie complessiva (Sc)

Su + Snr + Sp




DATI PROCEDURALI

TEMPI

Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata
DATI
appalto cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga
CONTRATTUA
LI
(data) (data) (99) (99) (data) (data) (99) (99)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




[Q6

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI

DESCRIZIONE

COSTO DI
PROGETTO

MASSIMALI DI COSTO
REGIONALI

€/mq

€/mq (Sc)

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE
(C.B.M.)
costi al mq di superficie complessiva Sc

625,29

IA

504,00

Condizioni tecniche aggiuntive al costo base

Altezza virtuale >= m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%

Difficolta di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali
3%

Edifici costruiti antecedemtemente al 1967 7%

Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di
liquami nei terreni di fondazioni 8%

40,32

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
(C.R.M.)

625,29

IA

544,32

ONERI COMPLEMENTARI

1) Spese tecniche e generali per: Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione
lavori - Funzione di RUP e relativa attivita di
consulenza e supporto - Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Assistenza - Contabilita - Verifiche ed
accertamenti di laboratorio - Certificazione
energetico-ambientale - Collaudo statico e
tecnico-amministrativo - Assicurazioni
dipendenti - etc. <10% del (C.R.M.)

43,56

6,97%

2) Imprevisti <10% (C.R.M.)

22,78

3,64%

Sommano oneri complementari

66,34

<

126,00

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
(C.T.M.)

691,63

<

670,32

Oltre IVA corrente su C.R.M.

62,53

10,00%

54,43

Altri oneri da riconoscere integralmente se
sostenuti da specifiche normative: oneri di
accesso a discarica, spese di pubblicazione
bando di gara, spese di gara, contributo autorita
di vigilanza

3,02

3,02




Q9 |

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

IMPORTO DI

IMPORTO DI IMPORTO PERIZIA DI | IMPORTO DI STATO IMPORTO DI
OPERE PROGETTO
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE VARIANTE FINALE COLLAUDO
1 2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE (C.B.M.) €421 749,11
Condizioni tecniche aggiuntive al C.B.M.
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
(C.R.M.) € 421 749,11
% 1) Spese tecniche e generali
E <10% (C.R.M.) (Cordinamento della
E sicurezza) (Incentivo € 31 969,57
E]-] ex art 113 D.Lgs 50/16) (Collaudo)
E (IVA e oneri previdenziali su S.T.)
@]
| ®]
é 2) Imprevisti < 10% (C.R.M.) €13 171,50
o
Sommano oneri complementari € 45 141,07
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
€ 466 890,18
(C.T.M.)
Altri oneri da rendicontare € 8 434,97
Oltre IVA corrente su C.R.M. €42 174,91
Economie d'appalto
CTM+IV A+altri oneri € 517 500,06
Parere Tecnico | 4 del ............... n..... del .............. n...... del .............. n...... del .............. n...... del ..............
Approvazione amministrativa | 5 del oo, N del oo N del oo N S N S




Q10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione

C.T.M.

MASSIMALI DI COSTO
C.T.M.

Progetto esecutivo

691,63

< €756,00

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo




Q11 Visto di approvazione tecnica

Progetto Visto:
Aggiudicazione Visto:
Eventuale perizia di Visto:
variante

Stato finale Visto:
Collaudo Visto:




DICHIARAZIONI

Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto arch. Salvatore Campisi nato a Militello Val di Catania il 31/10/1961
e domiciliato per la carica in SIRACUSA via VON PLATEN, 37, nella qualita di
Responsabile Unico del Procedimento per conto dell' IACP di SIRACUSA,
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicatj nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero. . P { L () [f :

/o W e AN~

Siracusa li 15 SETTEMBRE 2022 Wi i <= v

Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

Il sottoscritto ........cccevvviiinnnens nato a.......ccceeeeviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e, , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccceeerrvreccinnncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il sottoscritto ........ccccevviiiinnnnns nato a.......ccceeeeviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccccverrvreccinnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Da compilare all’'ultimazione dei lavori

Il sottoscritto ........cccevviiiinnnens nato a.......ccceeeevviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccccerrrreccnnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro
tecnico-economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare alla fine del collaudo

Il sottoscritto ........ccceevvviiinnnens (1 1=1 (o J- TR [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......ccccceerrvreccinnncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li




