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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN CANICATTINI BAGNI VIA
FALCONE CIVICO N° 4 E N° 6 GRUPPO N° 8 ALLOGGI DI PROPRITA'
DELLA REGIONE SICILIA FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL
15/05/1956

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022

w0 ¢
ﬁfl %\ ILTECNICO

3"( wcuss [Geom. Massimino Tuccitto
2, &

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker
05.01.07 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1* scelta, con superficie
grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SOMMANO m? 49,28 53,47 2'635,00 2°635,00| 100,000
2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.002 |non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambie ... tura nonché ogni onere ¢ magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO m? 57,60 15,38 885,88 0,00
3 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
07.01.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos
.. ¢ e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 1'728,00 4,53 7°827,84 0,00
4 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
07.01.03 profonditd comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 1'728,00 3,02 57218,56 1'562,96| 29,950
5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.03.001 |lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a
polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,2 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 93,08 508,36 47°318,14 2910,06| 6,150
6 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
08.01.07.002 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55,
verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m*K) con
vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza
SOMMANO m? 6,44 668,19 4'303,14 201,38| 4,680
7 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN
08.05.01.001 {13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere
murarie, access ... to a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non
inferiore a 4,5 kg per ogni m?) di qualsiasi colore.
SOMMANO m? 109,76 69,53 7°631,62 875,34| 11,470
8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
seleziona ... mpreso ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 131,84 24,51 3231,40 1'314,54| 40,680
9 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o
09.01.10.001 |ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO m? 154,24 38,02 5864,20 1'537,60 26,220
10 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm,
10.01.03.001 |con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 16,32 154,98 2'529,28 325,52| 12,870
11 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 244,16 22,19 5'417,92 2°026,84| 37,410
12 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
A RIPORTARE 92'862,98 137389,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 92'862,98 137389,24
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 57,60 8,66 498,82 239,08 47,930
13 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al
compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 57,60 24,89 1'433,66 159,28 11,110
14 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai,
12.02.04.001 |porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi ...
EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. spessore del pannello cm 3
SOMMANO m? 324,00 30,64 9'927,36 1292,54| 13,020
15 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 |elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x35mm?
SOMMANO m 20,00 11,27 225,40 51,82 22,990
16 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 |completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm?
SOMMANO m 6,00 7,78 46,68 15,84| 33,950
17 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 |caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m
SOMMANO cad 2,00 108,40 216,80 52,84 24,370
18 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 c¢cm fino a 50
15.04.11.003 |cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare I'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. in PVC pesante
SOMMANO m 88,00 34,27 3'015,76 1169,82| 38,790
19 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-],
15.04.14.005 |in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
SOMMANO m 84,00 21,74 1'826,16 478,64 26,210
20 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.001 |compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m? 13,44 377,15 5068,90 1'914,02| 37,760
21 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 49,28 11,11 547,50 280,82 51,290
22 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?x cm 51,50 2,06 106,09 41,04, 38,690
23 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m?x cm|  2'549,46 4,07 107376,30 4'062,32| 39,150
24 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
A RIPORTARE 126'152,41 23°147,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 126'152,41 23'147,30
SOMMANO m? 21,44 8,04 172,38 71,28 41,350
25 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 101,92 16,09 1'639,90 677,60| 41,320
26 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 84,00 4,34 364,56 152,20| 41,750
27 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 186,84 38,71 7232,58 0,00
28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 189,52 105,42 197979,20 3931,90| 19,680
29 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte ..., avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO m?x cm 94,76 43,94 4'163,76 1'310,74| 31,480
30 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per
21.04.07 ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,
mediante: asportazio ... re ¢ accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. - per ogni m? di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO m? 60,00 129,16 7°749,60 2'489,94| 32,130
31 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole,
21.05.17 della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e
muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di
risulta. - per ogni m? di superficie effettiva
SOMMANO m? 140,00 30,29 4240,60 1'395,58| 32,910
32 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 189,44 8,76 1'659,50 894,96/ 53,930
33 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 17280,00 8,27 10°585,60 7°850,28| 74,160
34 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?xmese 5120,12 1,64 8'397,00 37132,92| 37,310
35 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base
SOMMANO m? 17280,00 3,64 4'659,20 3'630,92| 77,930
36 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
perild ... ro per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 254,00 2491 6'327,14 995,26| 15,730
A RIPORTARE 203323,43 49'680,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 203°323,43 49°680,88
37 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,
26.01.14 realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati ¢
.. magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 15,60 20,34 325,10 61,12 18,800
38 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 256,00 19,36 4'956,16 1276,20| 25,750
39 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,94 17,620
40 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 116,00 11,42 1324,72 462,72| 34,930
41 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,14 2,150
42 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03| 30,780
43 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... ¢ i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 9,00 263,95 2375,55 0,00
44 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 |monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00 166,00) 24,850
45 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 |monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 9,00 392,53 3'532,77 0,00
46 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per
il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 10,00 670,86 6'708,60 236,14| 3,520
47 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 51,20 6,90 353,28 279,04 78,986
48 Preparazione alla posa di intonaco esterno su blocchi di argilla espansa o calcestruzzo
An.0002 strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con I'impiego di idrop
... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per
darel'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO mq 879,48 3,03 2'664,82 1'750,16| 65,677
A RIPORTARE 227°031,44 54'101,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Hodoper °
RIPORTO 227°031,44 54°101,37
49 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed
e...
SOMMANO mq 189,52 15,16 2'873,12 1'417,60| 49,340
50 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO ml 15,00 12,00 180,00 37,36| 20,750
51 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.
per fissaggi... dlarte.
SOMMANO cadauno 16,00 52,56 840,96 248,96| 29,604
52 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5
KA., per fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 125,68 1°005,44 207,60 20,648
53 Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso 1'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in
materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali
(interruttori, releé a tempo, alimentatori citofonici,ecc).
SOMMANO cadauno 2,00 165,10 330,20 259,42 78,565
54 Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm
SOMMANO cadauno 4,00 64,28 257,12 145,28| 56,503
55 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e
collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
cornette.
SOMMANO cadauno 2,00 298,43 596,86 311,28 52,153
56 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso
lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.
SOMMANO cadauno 2,00 238,80 477,60 222,72| 46,633
57 Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello
An.0017 limitatori ENEL  condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti
condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; 1d =0,03 A; 4,5 KA
SOMMANO cadauno 2,00 117,63 235,26 41,50, 17,640
58 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformita alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante
campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 51,14 409,12 186,72| 45,639
59 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformita
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo
ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.
R "] SOMMANO cadauno 6,00 52,66 315,96 93,36 29,548
60 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante 1’incendio di
sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.
SOMMANO cadauno 2,00 131,96 263,92 150,44| 57,002
61 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,
A RIPORTARE 234'817,00 57°423,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 234°817,00 57°423,61
dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto I'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.
SOMMANO a corpo 1,00  5'587,51 5'587,51 1297,00{ 23,212
62 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici
An.0025 esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical
Assessment) 1 ... putarsi a parte. Pannelli spessore 3 cm - Finitura con intonaco
acril-silossanico antimuffa e antialgapannelli.
SOMMANO ml 856,48 99,79 85°468,14 13°326,82| 15,593
63 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto
di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 40,00 203,29 87131,60 37988,00| 49,043
64 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa
demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
SOMMANO ml 64,00 176,73 11°310,72 6°380,80| 56,414
65 Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di
An.0028 rasatura degli elementi elementi in c.a.(spigolo Balconi)
SOMMANO ml 240,40 7,11 1709,24 629,84 36,850
66 Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro
An.0029 sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente,
... sumgq. fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino
zincato dello spessore di 6/10 mm.
SOMMANO m2 57,60 73,30 4222,08 17494,72| 35,402
67 Fornitura e posa in opera di promotore di adesione a base di resine acriliche elastiche
An.0030 e fibrette rinforzanti per favorire 1’applicazione su supporti lisci ed inassorbenti di stra
... mq, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e
se necessario lavaggio a pressione.
SOMMANO mq 57,60 15,65 901,44 597,32| 66,262
68 Fornitura e posa in opera di Fornitura di rasante cementizio per la rasatura a civile di
An.0031 intonaci cementizi ed in malta bastarda, pareti in calcestruzzo, superfici rivestite con
pi ... ca in due riprese con un consumo di circa 1,5 Kg/m2 per ogni millimetro di
spessore e rifinito con frattazzo di spugna.
SOMMANO mq 57,60 15,65 901,44 597,32| 66,262
69 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica. ... Sposte in
foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO mq 338,70 89,28 307239,14 5273,56| 17,440
70 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica. ... ente con
linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO cadauno 680,00 28,28 19230,40 7°044,80| 36,634
Parziale LAVORI A MISURA euro 402°518,71 98°053,79| 24,360
A RIPORTARE 402°518,71 98°053,79
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Siracusa, 15/09/2022

11 Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 402°518,71 98°053,79
LAVORI A CORPO
71 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica. ... ente con
linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.
SOMMANO cadauno 680,00 28,28 19°230,40 7°044,80| 36,634
Parziale LAVORI A CORPO euro 197230,40 7°044,80| 36,634
TOTALE euro 421°749,11 105°098,59| 24,920

A RIPORTARE
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