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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN 
NICOLA I TRAVERSA CIV. 3 -5. 
ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO N° 457/1978 
2° BIENNIO GRUPPO 12 ALLOGGI.-
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

IL TECNICO
Geom. Massimino Tuccitto
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i
26.01.01.001 primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere

dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m² 1́ 976,00 8,27

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
26.01.02 superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m²xmese 9 8́80,00 1,64

3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.03 deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m² 1́ 976,00 3,64

4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50
26.01.13 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 480,00 24,91

5 Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera
26.01.14 superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 12,00 20,84

6 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
26.01.29 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro

quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 288,00 19,36

7 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
26.02.06 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 56,60

8 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
26.02.09 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del

cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 112,00 11,42

9 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,

dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20

10 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.001 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni

10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 668,00

11 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.002 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10

addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 10,00 392,53

12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,
26.07.07 uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti  autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata del

cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 11,00 670,86
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Il Tecnico
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