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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN
NICOLA | TRAVERSA CIV. 3 -5.

ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO N° 457/1978
2° BIENNIO GRUPPO 12 ALLOGGI.-

COMMITTENTE: | Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
03.01.02.009 |classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (U ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme ¢ le
barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30
SOMMANO m? 4,90 200,42 982,06 46,26| 4,710
2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg 729,18 2,71 1'976,08 291,08 14,730
3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO m? 49,12 38,59 1'895,54 288,70| 15,230
4 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25
cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO m? 594,28 42,28 25°126,16 6'165,96| 24,540
5 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker
05.01.07 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1* scelta, con superficie
grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SOMMANO m? 102,72 53,47 5'492,44 1'066,08| 19,410
6 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.002 |non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO m? 102,72 15,38 1'579,84 427,82 27,080
7 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,
07.01.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos
... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 2°456,00 4,53 11°125,68 2°039,34| 18,330
8 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg|  2'456,00 3,02 7°417,12 27221,42| 29,950
9 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.01.001 |lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 + 55, verniciati a
polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,6 W/(m*K) con vetri camera 4-6-4
SOMMANO m? 10,20 463,29 4'725,56 318,50| 6,740
10 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
08.01.07.002 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 4555,
verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m?*/K) con
vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza
SOMMANO m? 11,96 668,19 7'991,56 374,00/ 4,680
11 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati
08.01.15.001 |con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
... € 0 anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a
2,2 W/(m?K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 230,64 598,59 138°058,80 7206,66| 5,220
12 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
A RIPORTARE 206'370,84 20°445,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 206°370,84 20°445,82
09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 167,20 23,38 3909,14 1'481,96| 37,910
13 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
09.01.05 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte
0,1 mm), d ... mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 167,20 16,95 2'834,04 1'905,32| 67,230
14 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
seleziona ... mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 144,00 24,51 3'529,44 1'435,78| 40,680
15 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o
09.01.10.001 |ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei coloria s ...
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO m? 144,00 38,02 5'474,88 1'435,52| 26,220
16 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm,
10.01.01.001 |con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 17,68 109,02 1'927,48 352,54| 18,290
17 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm,
10.01.03.001 |con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 50,96 154,98 7897,78 1'016,44| 12,870
18 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver
... 0 delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 637,80 5,89 3'756,64 1'339,24| 35,650
19 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 221,04 22,19 4'904,88 1'834,92| 37,410
20 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 560,92 8,66 4'857,56 2'328,24| 47,930
21 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
12.01.03 bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilita al
freddo c ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 706,42 19,19 137556,20 1954,80| 14,420
22 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.002 |garantisca un lambda = 0,10 W/m?K, dato in opera per lastrici solari, con peso
specifico 4000500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa
SOMMANO m? 44,88 377,17 16'927,38 4°169,22| 24,630
23 Fornitura ¢ posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici
12.02.06.001 |esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical
Assessment) 1 ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con
intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga
SOMMANO m? 1'352,20 102,79 1387992,64 21°126,88| 15,200
A RIPORTARE 4147938,90 60°826,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4147938,90 60°826,68
24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 |elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x35mm?
SOMMANO m 20,00 11,27 225,40 51,82 22,990
25 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 |completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm?
SOMMANO m 4,00 7,78 31,12 10,56 33,950
26 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 |caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m
SOMMANO cad 2,00 108,40 216,80 52,84 24,370
27 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
15.04.14.005 |in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
SOMMANO m 84,00 21,74 1826,16 478,64| 26,210
28 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.001 |compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m?* 13,50 377,15 5°091,52 1'922,56| 37,760
29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 663,64 11,11 7°373,04 3'781,64| 51,290
30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 4'440,22 2,06 9'146,85 3'538,92| 38,690
31 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m*x cm|  3"310,56 4,07 137473,98 5275,06| 39,150
32 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO m? 42,16 8,04 338,96 140,16| 41,350
33 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 252,80 16,09 4'067,56 1'680,72| 41,320
34 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 84,00 4,34 364,56 152,20 41,750
35 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
o0 ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 214,74 38,71 87312,58 0,00
36 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
A RIPORTARE 465'407,43 77°911,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 465'407,43 77911,80
SOMMANO m? 286,44 105,42 30°196,50 5'942,68| 19,680
37 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per
21.04.07 ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,
mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. - per ogni m? di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO m? 110,00 129,16 14207,60 4'564,90| 32,130
38 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 144,00 8,76 1261,44 680,30/ 53,930
39 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 1'976,00 8,27 167341,52 12°118,88| 74,160
40 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?xmese 9'880,00 1,64 16°203,20 6°045,42| 37,310
41 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base
SOMMANO m? 1'976,00 3,64 7°'192,64 5605,22| 77,930
42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
perild ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 480,00 2491 117956,80 1'880,80| 15,730
43 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,
26.01.14 realizzata con tavoloni accostati per ’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati ¢
.. magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 12,00 20,84 250,08 47,02 18,800
44 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 288,00 19,36 5'575,68 1'435,74| 25,750
45 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,94| 17,620
46 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm? per impianti di messa a
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 112,00 11,42 1279,04 446,76 34,930
47 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,14] 2,150
48 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 \monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -
A RIPORTARE 570°131,53 116702,60
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 570°131,53 1167702,60
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00 166,00) 24,850
49 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 |monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 10,00 392,53 3'925,30 0,00
50 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per
il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 11,00 670,86 7°379,46 259,76| 3,520
51 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 663,64 6,90 4'579,12 3'616,84| 78,986
52 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed
e...
SOMMANO mq 286,44 15,16 4'342,44 2°142,58| 49,340
53 Fornitura e messa in opera di rivestimento protettivo anticarbonatazione, elastico,
An.0005 impermeabile, con ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle aggressioni chimico-
fisiche, a ... he opera in regime di qualita secondo la normativa ISO 9000.
SOMMANO mq 122,80 13,26 1'628,32 918,54| 56,410
54 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, tipo pavitek, maglia 50*50, filo
An.0006 © 1.6 mm, in fogli delle dimensioni di ml. 2.00*0.50, in opera per armatura massetti,
com ... trasporto, la posa in opera, i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro
occorrente.Rete pavitec per massetto
SOMMANO m2 560,92 6,96 3904,00 841,38 21,552
55 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO ml 20,00 12,00 240,00 49,80/ 20,750
56 Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello
An.0008 spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla
muratura con tas ... a dovra essere sagomata in modo tale da non essere rigida e
garantire la funzionalita del giunto di dilatazione sismica.
SOMMANO m2 38,00 104,01 3'952,38 236,35 5,980
57 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.
per fissaggi ... d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 52,56 11261,44 373,44| 29,604
58 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5
KA., per fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 125,68 1'508,16 311,40| 20,648
59 Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in
materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali
(interruttori, relé a tempo, alimentatori citofonici,ecc).
SOMMANO cadauno 2,00 165,10 330,20 259,42 178,565
60 Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm
SOMMANO cadauno 4,00 64,28 257,12 145,28| 56,503
61 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e
collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
A RIPORTARE 604'107,47 126°023,39
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 604°107,47 126°023,39
cornette.
SOMMANO cadauno 2,00 298,43 596,86 311,28 52,153
62 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso
lo scavo occorren ... i altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.
SOMMANO cadauno 2,00 238,80 477,60 222,72| 46,633
63 Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello
An.0017 limitatori ENEL  condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti
condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A;1d =0,03 A; 4,5 KA
SOMMANO cadauno 2,00 117,63 235,26 41,50 17,640
64 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformita alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante
campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 51,14 613,68 280,08 45,639
65 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformita
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo
ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.
i 1] SOMMANO cadauno 26,00 52,66 1'369,16 404,56| 29,548
66 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante 1’incendio di
sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.
SOMMANO cadauno 6,00 131,96 791,76 451,32 57,002
67 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili
An.0023 abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle
masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente
a sistema di prima categoria.
SOMMANO cadauno 12,00 128,60 1'543,20 1214,04| 78,670
68 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,
dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto I'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.
SOMMANO a corpo 12,00 5'587,51 67°050,12 15°564,00 23,212
69 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto
di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 44,00 203,29 8'944,76 4'386,80| 49,043
70 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa
demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
SOMMANO ml 52,00 176,73 9189,96 5'184,40| 56,414
71 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica. ... Sposte in
foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO mq 506,40 89,28 457211,40 7°884,64| 17,440
72 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica. ... ente con
linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.
SOMMANO cadauno|  2°024,00 28,28 57238,72 20968,64| 36,634
73 Realizzazione di ancoraggio chimico, mediante inghisaggio con resina bicompenente
A RIPORTARE 797°369,95 182'937,37
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An.0035 vinilstere (compresa nel prezzo) di barre di ripresa in acciaio ad aderenza migliorata
del diametr ... della stessa, sino a toccare il fondo del foro; e) rimozione della resina
in eccesso.
Da eseguirsi a qualunque altezza.
SOMMANO cadauno 491,20 17,12 8'409,34 1'783,06| 21,203
74 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con
An.0036 risvolti dell' altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, di qualsiasi sviluppo
geometric ...
SOMMANO ml 44,00 34,68 1'525,92 570,68 37,399
75 Rimozione e ricollocazione di apparecchi igienico sanitari compreso l'eventuale
An.0037 sostituzione di componenti accessori (sifoni, rosoni, flessibili, rubinetteria, etc.) e gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione
SOMMANO cadauno 36,00 123,12 4'432,32 2°063,88| 46,564
Parziale LAVORI A MISURA euro 811°737,53 187°354,99| 23,081
TOTALE euro 811737,53 187°354,99| 23,081

Siracusa, 15/09/2022

11 Tecnico
eom. Massimino Tuccitto

A RIPORTARE
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