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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN
NICOLA | TRAVERSA CIV. 3 -5.

ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO N° 457/1978
2° BIENNIO GRUPPO 12 ALLOGGI.-

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022

IL TECNICO
/Geom. Massimino Tuccitto
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INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
26.01.01.001 |primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 1'976,00 8,27
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
26.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore
a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?*xmese 9°880,00 1,64
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.03 deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO m? 1'976,00 3,64
4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50
26.01.13 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 480,00 2491
5 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I'intera
26.01.14 superficie dello spessore di cm 5, fissati ¢ ... magistero per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 12,00 20,84
6 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
26.01.29 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 288,00 19,36
7 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
26.02.06 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 56,60
8 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
26.02.09 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 112,00 11,42
9 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 |raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20
10 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.001 |coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 668,00
11 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.002 |coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 10,00 392,53
12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati,
26.07.07 uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 11,00 670,86
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