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2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA

€ 740 338,01

Condizioni tecniche aggiuntive al 
C.B.S.

€ 740 338,01

1) Spese tecniche e generali                            
≤10% (C.R.S.)               
(Cordinamento della sicurezza)                                           
(Incentivo ex art 113 D.Lgs 
50/16) (Collaudo)                             
(IVA e oneri previdenziali su 
S.T.) 

€ 55 933,78 7,56%

2) Imprevisti  ≤ 10% (C.R.S.) € 34 887,65 4,71%

€ 90 821,43  

€ 831 159,44

Altri oneri da rendicontare € 14 806,76

€ 74 033,80 10,00%     

CTM+IVA+altri oneri € 920 000,00

n. ……. del …………..

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE
IMPORTO DI 
PROGETTO 
ESECUTIVO

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO PERIZIA DI 
VARIANTE

IMPORTO DI STATO 
FINALE 

IMPORTO DI 
COLLAUDO

COSTO BASE DI 
REALIZZAZIONE (C.B.S.) 

1

COSTO TOTALE DI 
REALIZZAZIONE (C.T.S.)        

Sommano oneri complementari

n. ……. del …………..

Economie d'appalto
Oltre IVA corrente su C.R.S.
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n. ……. del …………..

COSTO DI REALIZZAZIONE 
TECNICA (C.R.S.)   

n. ……. del …………..

n. ……. del …………..n…….  del ……………

n…….  del ……………

n. ……. del …………..

Approvazione amministrativa

Parere Tecnico

n. ……. del ………….. n. ……. del …………..


