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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco
03.01.02.009 classe d'esposizione X0   (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

d'esposizione XC1, XC2 (U ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30

SOMMANO m³ 4,90 200,42 982,06 46,26 4,710

2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera compreso l'on ...  conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 729,18 2,71 1́ 976,08 291,08 14,730

3 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali,

realizz ...   il  tutto  eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 49,12 38,59 1́ 895,54 288,70 15,230

4 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25

cm, post ... onere per dare l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso
massetto  di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 594,28 42,28 25 1́26,16 6 1́65,96 24,540

5 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle di Klinker
05.01.07 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie

grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

SOMMANO m² 102,72 53,47 5 4́92,44 1́ 066,08 19,410

6 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.002 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI

11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m² 102,72 15,38 1́ 579,84 427,82 27,080

7 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per cancelli, ringhiere,
07.01.01 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos

... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 2 4́56,00 4,53 11́ 125,68 2 0́39,34 18,330

8 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro  occorre per  dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 2 4́56,00 3,02 7 4́17,12 2 2́21,42 29,950

9 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili  estrusi d'alluminio
08.01.01.001 lega  6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a

polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non
superiore a  2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

SOMMANO m² 10,20 463,29 4 7́25,56 318,50 6,740

10 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili  estrusi
08.01.07.002 d'alluminio lega  6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm. 45÷55,

verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con
vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza

SOMMANO m² 11,96 668,19 7 9́91,56 374,00 4,680

11 Fornitura   e  posa   in  opera   di  serramenti  esterni  del  tipo monoblocco realizzati
08.01.15.001 con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI  EN  573-3),  a  taglio  termico,  sezione

... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a
2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 230,64 598,59 138 0́58,80 7 2́06,66 5,220

12 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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09.01.01 primo  strato  di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo strato sestiato e traversato con
ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro
finito  a  perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 167,20 23,38 3 9́09,14 1́ 481,96 37,910

13 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina
09.01.05 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte

0,1 mm), d ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 167,20 16,95 2 8́34,04 1́ 905,32 67,230

14 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei

seleziona ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 144,00 24,51 3 5́29,44 1́ 435,78 40,680

15 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con intonaco minerale o
09.01.10.001 ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...

e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui

SOMMANO m² 144,00 38,02 5 4́74,88 1́ 435,52 26,220

16 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 2 cm,
10.01.01.001 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m² 17,68 109,02 1́ 927,48 352,54 18,290

17 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 3 cm,
10.01.03.001 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m³ 50,96 154,98 7 8́97,78 1́ 016,44 12,870

18 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver

... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 637,80 5,89 3 7́56,64 1́ 339,24 35,650

19 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 221,04 22,19 4 9́04,88 1́ 834,92 37,410

20 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata

con rego ... elle superfici,  sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 560,92 8,66 4 8́57,56 2 3́28,24 47,930

21 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
12.01.03 bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al

freddo c ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 706,42 19,19 13 5́56,20 1́ 954,80 14,420

22 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.002 garantisca un lambda = 0,10 W/m²K,   dato in opera per lastrici solari, con peso

specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa

SOMMANO m³ 44,88 377,17 16 9́27,38 4 1́69,22 24,630

23 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici
12.02.06.001 esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical

Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli  spessore  4  cm  -  Finitura  con
intonaco  acril-silossanico antimuffa e antialga

SOMMANO m² 1́ 352,20 102,79 138 9́92,64 21́ 126,88 15,200

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore

g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²

SOMMANO m 20,00 11,27 225,40 51,82 22,990

25 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 4,00 7,78 31,12 10,56 33,950

26 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per

allacciamen ...  segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0  m

SOMMANO cad 2,00 108,40 216,80 52,84 24,370

27 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
15.04.14.005 in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

SOMMANO m 84,00 21,74 1́ 826,16 478,64 26,210

28 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.001 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m³ 13,50 377,15 5 0́91,52 1́ 922,56 37,760

29 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 663,64 11,11 7 3́73,04 3 7́81,64 51,290

30 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 4 4́40,22 2,06 9 1́46,85 3 5́38,92 38,690

31 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto.
SOMMANO m² x cm 3 3́10,56 4,07 13 4́73,98 5 2́75,06 39,150

32 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  materiale  di  risulta  sul

cassone  di  raccolta,  esclusi  il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

SOMMANO m² 42,16 8,04 338,96 140,16 41,350

33 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 252,80 16,09 4 0́67,56 1́ 680,72 41,320

34 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 84,00 4,34 364,56 152,20 41,750

35 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 214,74 38,71 8 3́12,58 0,00

36 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della

parte   ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 465 4́07,43 77 9́11,80
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SOMMANO m² 286,44 105,42 30 1́96,50 5 9́42,68 19,680

37 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per
21.04.07 ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria,

mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio

SOMMANO m² 110,00 129,16 14 2́07,60 4 5́64,90 32,130

38 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed

esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 144,00 8,76 1́ 261,44 680,30 53,930

39 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per

interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 1́ 976,00 8,27 16 3́41,52 12 1́18,88 74,160

40 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera

comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m²xmese 9 8́80,00 1,64 16 2́03,20 6 0́45,42 37,310

41 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m² 1́ 976,00 3,64 7 1́92,64 5 6́05,22 77,930

42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 480,00 24,91 11́ 956,80 1́ 880,80 15,730

43 Tettoia  a  protezione  zone  di  lavoro  esposte  a  rischio  caduta oggetti dall’alto,
26.01.14 realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c

... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 12,00 20,84 250,08 47,02 18,800

44 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente

ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 288,00 19,36 5 5́75,68 1́ 435,74 25,750

45 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,94 17,620

46 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la

manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 112,00 11,42 1́ 279,04 446,76 34,930

47 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in

opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,14 2,150

48 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 570 1́31,53 116 7́02,60
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Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00 166,00 24,850

49 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 392,53 3 9́25,30 0,00

50 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per

il con ... pianti  autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 11,00 670,86 7 3́79,46 259,76 3,520

51 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 663,64 6,90 4 5́79,12 3 6́16,84 78,986

52 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed

e ...
SOMMANO mq 286,44 15,16 4 3́42,44 2 1́42,58 49,340

53 Fornitura e messa in opera di rivestimento protettivo anticarbonatazione, elastico,
An.0005 impermeabile, con ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle aggressioni chimico-

fisiche, a  ... he opera in regime di qualità secondo la normativa ISO 9000.
SOMMANO mq 122,80 13,26 1́ 628,32 918,54 56,410

54 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, tipo pavitek, maglia 50*50, filo
An.0006 Ø 1.6 mm, in fogli delle dimensioni di ml. 2.00*0.50, in opera per armatura massetti,

com ...  trasporto, la posa in opera, i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro
occorrente.Rete pavitec per massetto

SOMMANO m2 560,92 6,96 3 9́04,00 841,38 21,552

55 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la

durata dei lavori.
SOMMANO ml 20,00 12,00 240,00 49,80 20,750

56 Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello
An.0008 spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla

muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e
garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica.

SOMMANO m2 38,00 104,01 3 9́52,38 236,35 5,980

57 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.

per  fissaggi ...  d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 52,56 1́ 261,44 373,44 29,604

58 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A,  id=0.003A potere d' interruzione a 4.5

KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 125,68 1́ 508,16 311,40 20,648

59 Ricablaggio  e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio   ed  il  ricablaggio  con fascette   in

materiale  termoplast ... tori  ENEL  ed apparecchiature per impianti  condominiali
(interruttori, relè  a  tempo, alimentatori citofonici,ecc).

SOMMANO cadauno 2,00 165,10 330,20 259,42 78,565

60 Fornitura  ed  installazione a parete di collettore  di  terra  in piatto di rame da  mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi  di  bulloni in acciaio zincato passanti  mm

...
SOMMANO cadauno 4,00 64,28 257,12 145,28 56,503

61 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e

collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
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cornette.
SOMMANO cadauno 2,00 298,43 596,86 311,28 52,153

62 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso

lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.

SOMMANO cadauno 2,00 238,80 477,60 222,72 46,633

63 Fornitura  ed  installazione  in  quadro elettrico  condominiale  od  in pannello
An.0017 limitatori ENEL    condominiale  di apparecchio  di  comando o protezione di circuiti

condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A;    4,5 KA

SOMMANO cadauno 2,00 117,63 235,26 41,50 17,640

64 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante

campanello  ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 51,14 613,68 280,08 45,639

65 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito  in conformità
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo

ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.

Compreso ogni minuteria e quant' altro necessario per dare il SOMMANO cadauno 26,00 52,66 1́ 369,16 404,56 29,548

66 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di

sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.

SOMMANO cadauno 6,00 131,96 791,76 451,32 57,002

67 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico   preesistente,  in civili
An.0023 abitazioni    o    in    parti condominiali   di   edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle

masse. Per  ciascun  appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente
a sistema di prima categoria.

SOMMANO cadauno 12,00 128,60 1́ 543,20 1́ 214,04 78,670

68 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,

dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.

SOMMANO a corpo 12,00 5 5́87,51 67 0́50,12 15 5́64,00 23,212

69 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto

di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 44,00 203,29 8 9́44,76 4 3́86,80 49,043

70 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica  con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa

demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

SOMMANO ml 52,00 176,73 9 1́89,96 5 1́84,40 56,414

71 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica.                                                                                ... sposte in

foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO mq 506,40 89,28 45 2́11,40 7 8́84,64 17,440

72 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica.                                                                   ... ente con

linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 2 0́24,00 28,28 57 2́38,72 20 9́68,64 36,634

73 Realizzazione di ancoraggio chimico, mediante inghisaggio con resina bicompenente
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An.0035 vinilstere (compresa nel prezzo) di barre di ripresa in acciaio ad aderenza migliorata
del diametr ...  della stessa, sino a toccare il fondo del foro; e) rimozione della resina
in eccesso.
Da eseguirsi a qualunque altezza.

SOMMANO cadauno 491,20 17,12 8 4́09,34 1́ 783,06 21,203

74 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a  cm. 20, con
An.0036 risvolti dell' altezza di cm.4, posta in opera su parapetti,  di qualsiasi sviluppo

geometric ...
SOMMANO ml 44,00 34,68 1́ 525,92 570,68 37,399

75 Rimozione e ricollocazione di apparecchi igienico sanitari compreso l'eventuale
An.0037 sostituzione di componenti accessori (sifoni, rosoni, flessibili, rubinetteria, etc.) e gli

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione
SOMMANO cadauno 36,00 123,12 4 4́32,32 2 0́63,88 46,564

Parziale LAVORI A MISURA euro 811́ 737,53 187 3́54,99 23,081

T O T A L E   euro 811́ 737,53 187 3́54,99 23,081

 
    Siracusa, 15/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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