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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DEGLI EDIFICI SITI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA I
TRAVERSA N° 15-17-19.

ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA N°457 DEL 5
AGOSTO 1978 5° BIENNIO GRUPO 16 ALLOGGI.-

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 14/09/2022
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
26.01.01.001

2
26.01.02

3
26.01.03

4
26.01.13

5
26.01.29

6
26.07.02.001

7
26.07.02.002

LAVORI A MISURA

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m?

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
perild ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m?

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m?

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

37192,80

11'978,40

3'144,80

813,40

658,80

1,00

10,00

8,27

1,64

3,64

2491

19,36

539,41

263,95

26°404,46

19°644,58

11°447,07

20261,79

127754,38

539,41

2'639,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93'691,19

0,00

93'691,19

0,00

0,000

0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 93'691,19 0,00, 0,000
M:002 SICUREZZA euro 93°691,19 0,00, 0,000
M:002.008 PONTEGGI euro 77°757,90 0,00, 0,000
M:002.008.001 FABBRICATO Al euro 29°183,99 0,00, 0,000
M:002.008.002 FABBRICATO A2 euro 31'668,95 0,00/ 0,000
M:002.008.003 FABBRICATO Bl euro 16°904,96 0,00, 0,000
M:002.010 CANTIERE euro 157933,29 0,00, 0,000
M:002.010.001 FABBRICATO Al euro 4'251,46 0,00, 0,000
M:002.010.002 FABBRICATO A2 euro 4'251,46 0,00, 0,000
M:002.010.003 FABBRICATO B1 euro 4°251,46 0,00/ 0,000
M:002.010.004 CANTIERE euro 3'178,91 0,00, 0,000
TOTALE euro 93°691,19 0,00, 0,000
Siracusa, 14/09/2022
11 Tecnico

ssimino Tuccitto

Geons II'

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




