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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
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GRUPPO N°16 ALLOGGI DI PROPRITA' DELLO I.A.C.P.
VIA SAN NICOLA Il TRAVERSA CIV. 15-17 -19
FINANZIATI CON LEGGE N° 457 DEL 5/08/1978 V BIENNIO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

Q.T.E.

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto /¢




REGIONE SICILIANA

Q-L.E. M.5. ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(D.D.G. 3554 del 13/12/2019)

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL

FASI DATA DI COMPILAZIONE COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE
PROGETTO GEOM. MASSIMINO TUCCITTO .
ESECUTIVO 14 SETTEMBRE 2022 FUNZIONARIO TECNICO =
AGGIUDICAZIONE
VARIAZIONE IN

CORSO D’OPERA

STATO FINALE

COLLAUDO
Q1 LOCALIZZAZIONE
PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: CANICATTINI BAGNI  |[INDIRIZZO: VIA SAN NICOLA Ul
REGIONE: SICILIA TRAVERSA N.15-17-19
Q2 DATI DI PROGETTO

Ente Attuatore : IACP SIRACUSA

Destinazione : edilizia residenziale pubblica X edilizia residenziale universitaria
Localizzazione : disposta con del
Eventuale rilocalizzazione: disposta con del
Progetto esecutivo approvato con del
Parere n. del
Concessione Edilizia e/o Autorizzazione n. del

Costo Totale (comprensivo di IVA): € 1265 000.00

Q2 bis DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. E/O
LOCALIZZ. N. DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE




Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

alloggio mgq

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi 3 13 16
vani utili 15 78 93

Superficie utile

(Su) mgq 198,00 940,00 1 138,00

pertinenza

alloggio mgq 18,90 126,00 144,90

Snr
pertinenza
org.abitativo mq 850,00 850,00
VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale . o
(Snr) (totale)  mq 512,00 Sup.mass.Ammiss.<45% Su 44,99%
Superficie parcheggi (Sp) mq Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie complessiva (Sc) mq 1650,00 Su + Snr + Sp
Q4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi
vani utili

Superficie utile

(Su) mq

pertinenza

Snr
pertinenza
org.abitativo mq

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale
(Snr) (totale) mq

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie parcheggi (Sp)

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie complessiva (Sc)

Su + Snr + Sp




DATI PROCEDURALI

TEMPI

Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata
DATI
appalto cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga
CONTRATTUA
LI
(data) (data) (99) (99) (data) (data) (99) (99)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




[Q6

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI

DESCRIZIONE

COSTO DI
PROGETTO

MASSIMALI DI COSTO
REGIONALI

€/mq

€/mq (Sc)

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE
(C.B.M.)
costi al mq di superficie complessiva Sc

625,29

IA

504,00

Condizioni tecniche aggiuntive al costo base

Altezza virtuale >= m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%

Difficolta di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali
3%

Edifici costruiti antecedemtemente al 1967 7%

Risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di
liquami nei terreni di fondazioni 8%

40,32

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
(C.R.M.)

625,29

IA

544,32

ONERI COMPLEMENTARI

1) Spese tecniche e generali per: Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva - Direzione
lavori - Funzione di RUP e relativa attivita di
consulenza e supporto - Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Assistenza - Contabilita - Verifiche ed
accertamenti di laboratorio - Certificazione
energetico-ambientale - Collaudo statico e
tecnico-amministrativo - Assicurazioni
dipendenti - etc. <10% del (C.R.M.)

43,56

6,97%

2) Imprevisti <10% (C.R.M.)

22,78

3,64%

Sommano oneri complementari

66,34

<

126,00

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
(C.T.M.)

691,63

<

670,32

Oltre IVA corrente su C.R.M.

62,53

10,00%

54,43

Altri oneri da riconoscere integralmente se
sostenuti da specifiche normative: oneri di
accesso a discarica, spese di pubblicazione
bando di gara, spese di gara, contributo autorita
di vigilanza

3,02

3,02




Q9 |

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

IMPORTO DI

IMPORTO DI IMPORTO PERIZIA DI | IMPORTO DI STATO IMPORTO DI
OPERE PROGETTO
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE VARIANTE FINALE COLLAUDO
1 2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE (C.B.M.) €1031731,43
Condizioni tecniche aggiuntive al C.B.M.
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
(C.RM.) €1031731,43
% 1) Spese tecniche e generali
E <10% (C.R.M.) (Cordinamento della
E sicurezza) (Incentivo €71871,17
E]-] ex art 113 D.Lgs 50/16) (Collaudo)
E (IVA e oneri previdenziali su S.T.)
@]
| ®]
é 2) Imprevisti < 10% (C.R.M.) € 37 589,63
o
Sommano oneri complementari € 109 460,80
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE €1141192,23
(C.T.M.)
Altri oneri da rendicontare € 20 634,63
Oltre IVA corrente su C.R.M. €103 173,14
Economie d'appalto
CTM+IV A+altri oneri €1 265 000,00
Parere Tecnico n...... del ............... n..... del .............. n...... del .............. n...... del .............. n...... del ..............
Approvazione amministrativa n....... del ............... Nn........ del .............. n....... del .............. Nn........ del .............. Nn........ del ..............




Q10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MASSIMALI DI COSTO

Fasi di attuazione C.T.M. C.T.M.
Progetto esecutivo 691,63 < €756,00
Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo




Q11 Visto di approvazione tecnica

Progetto Visto:
Aggiudicazione Visto:
Eventuale perizia di Visto:
variante

Stato finale Visto:
Collaudo Visto:




DICHIARAZIONI

Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto arch. Salvatore Campisi nato a Militello Val di Catania il 31/10/1961
e domiciliato per la carica in SIRACUSA via VON PLATEN, 37, nella qualita di
Responsabile Unico del Procedimento per conto dell' IACP di SIRACUSA ,
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati |nd|cat| nel presente quadro tecnico-

economico corrispondono al vero. 76»
Siracusa li _14/09/2022 \BJV S N

Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

Il sottoscritto ........ccccevvviiinnnens nato a.......ccceeeeeiiniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......ccccceerrvriccinnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il sottoscritto ........ccccevvviiinnnens nato a.......ccceeeiiiniinneens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e, , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......ccccceerrvreccinnncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Da compilare all’'ultimazione dei lavori

Il sottoscritto ........cccevviiiinnnens nato a.......ccceeeeeiiniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di.....ccccccverrvreccinncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro
tecnico-economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare alla fine del collaudo

Il sottoscritto ........cccevviiiinnnens nato a.......ccceeeeriiniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccccerrrreccnnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li






