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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DEGLI EDIFICI SITI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA 1l
TRAVERSA N° 15-17-19.

ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA N°457 DEL 5
AGOSTO 1978 5° BIENNIO GRUPO 16 ALLOGGI.-

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 14/09/2022
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25
cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO m? 664,03 42,28 28075,18 6'889,66| 24,540
2 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in
05.01.06 monocottura di 1* scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina,
in opera con ¢ ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 178,23 59,70 10°640,34 1'849,30| 17,380
3 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.001 |non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici
SOMMANO m? 292,84 19,99 5'853,88 2'287,11| 39,070
4 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.03.001 |lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a
polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,2 W/(m%K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 16,05 508,36 87159,18 501,79| 6,150
5 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
08.01.07.001 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55,
verniciati a po ... e m* 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non
superiore a 3,0 W/(m?/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza
SOMMANO m? 35,67 641,88 22'895,85 1'115,02| 4,870
6 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati
08.01.15.001 |con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
... € 0 anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a
2,2 W/(m?/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 282,77 598,59 169°263,30 8'835,54| 5,220
7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 95,32 23,38 27228,58 844,85/ 37,910
8 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
09.01.05 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte
0,1 mm), d ... mpreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 95,32 16,95 1'615,67 1'086,21| 67,230
9 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
seleziona ... mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1'443,61 24,51 357382,89 14°393,76| 40,680
10 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o
09.01.10.001 |ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO m? 1'443,61 38,02 54'886,05 14°391,13| 26,220
11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm,
10.01.01.001 |con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 121,30 109,02 13224,12 2°418,70| 18,290
12 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm,
A RIPORTARE 3527225,04 54'613,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 352225,04 54°613,07
10.01.03.001 |con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 42,92 154,98 6'651,74 856,08 12,870
13 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver
... 0 delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 481,58 5,89 2'836,50 1'011,21| 35,650
14 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 182,00 22,19 4'038,58 1'510,83| 37,410
15 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al
compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 842,26 24,89 20963,85 2°329,08| 11,110
16 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.002 |garantisca un lambda = 0,10 W/m?K, dato in opera per lastrici solari, con peso
specifico 4000500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa
SOMMANO m? 43,95 377,17 16576,62 4'082,82| 24,630
17 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici
12.02.06.002 |esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical
Assessment) 1 ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 5 cm - Finitura con
intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga
SOMMANO m? 1'350,31 107,39 145°009,79 21°098,92| 14,550
18 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 |elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
g ... loni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x35mm?
SOMMANO m 30,00 11,27 338,10 77,73| 22,990
19 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 |completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm?
SOMMANO m 3,00 7,78 23,34 7,921 33,950
20 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 |caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m
SOMMANO cad 3,00 108,40 325,20 79,26 24,370
21 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
15.04.14.005 |in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
SOMMANO m 132,00 21,74 2'869,68 752,14| 26,210
22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 842,26 11,11 9'357,51 4'799,47 51,290
23 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 154,50 19,44 3°003,49 1'540,18| 51,280
24 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
A RIPORTARE 564219,44 92°758,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 564219,44 92°758,71
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?x cm|  5'895,55 2,06 127144,83 4'698,84| 38,690
25 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m?>x cm|  6213,35 4,07 25288,33 9900,38| 39,150
26 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 334,49 16,09 5'381,94 2'223,82| 41,320
27 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 143,92 4,34 624,61 260,77 41,750
28 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 425,35 38,71 16'465,31 0,00
29 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.17 vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...
e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 481,58 5,09 2451,23 1919,81| 78,320
30 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 140,00 105,42 14°758,80 2°904,53| 19,680
31 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte ..., avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO m?x cm 70,00 43,94 3'075,80 968,27| 31,480
32 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giomni, realizzato per
interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m?|  3°192,80 8,27 26°404,46 19°581,55| 74,160
33 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?| 117978,40 1,64 19°644,58 7°329,39| 37,310
34 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base
SOMMANO m?|  3°144,80 3,64 11°447,07 8920,70| 77,930
35 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
perild ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 813,40 2491 20261,79 3'187,18| 15,730
36 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
A RIPORTARE 722°168,19 154°653,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 722°168,19 154°653,95
SOMMANO m? 658,80 19,36 12°754,38 3284,25| 25,750
37 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03| 30,780
38 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 |costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 10,00 263,95 2'639,50 0,00
39 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per
il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 11,00 670,86 7°379,46 259,76| 3,520
40 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 842,26 6,90 5811,59 4'590,31| 78,986
41 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed
e..
SOMMANO mq 140,00 15,16 2'122,40 1'047,20| 49,340
42 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO ml 27,00 12,00 324,00 67,23| 20,750
43 Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello
An.0008 spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla
muratura con tas ... a dovra essere sagomata in modo tale da non essere rigida e
garantire la funzionalita del giunto di dilatazione sismica.
SOMMANO m2 110,40 104,01 11°482,71 686,70/ 5,980
44 Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformita alla
An.0009 vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo
.. letain ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 322,00 50,26 167183,72 5844,30| 36,112
45 Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato,
An.0010 ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 258,00 58,47 15085,26 4'682,70, 31,042
46 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.
per fissaggi ... dlarte.
SOMMANO cadauno 32,00 52,56 1'681,92 497,92| 29,604
47 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5
KA., per fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 125,68 2°010,88 415,20 20,648
48 Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso 1'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in
materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali
(interruttori, relé a tempo, alimentatori citofonici,ecc).
SOMMANO cadauno 3,00 165,10 495,30 389,13 78,565
49 Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm
A RIPORTARE 800°678,72 176°584,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner: o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 800'678,72 176'584,68
SOMMANO cadauno 6,00 64,28 385,68 217,92| 56,503
50 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e
collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
cornette.
SOMMANO cadauno 3,00 298,43 895,29 466,92| 52,153
51 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso
lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.
SOMMANO cadauno 3,00 238,80 716,40 334,08 46,633
52 Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello
An.0017 limitatori ENEL  condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti
condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A;1d = 0,03 A; 4,5 KA
SOMMANO cadauno 3,00 117,63 352,89 62,25 17,640
53 Fornitura ed installazione a parete o a soffitto di canalina in materiale plastico
An.0018 autoestinguente monocomparto di sezione utile fino a 300 mmq e completa di
. o a soffitto e quantaltro necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO ml 160,00 11,73 1'876,80 796,80 42,455
54 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformita alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante
campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 51,14 818,24 373,44| 45,639
55 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformita
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo
ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.
B "0 SOMMANO cadauno 25,00 52,66 1'316,50 389,00/ 29,548
56 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione
An.0021 elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo
di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I'
opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 42,11 673,76 307,20| 45,595
57 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante 1’incendio di
sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.
SOMMANO cadauno 9,00 131,96 1'187,64 676,98| 57,002
58 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili
An.0023 abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle
masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente
a sistema di prima categoria.
SOMMANO cadauno 16,00 128,60 2'057,60 1'618,72| 78,670
59 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,
dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto I'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.
SOMMANO a corpo 16,000  5'587,51 89°400,16 20752,00{ 23,212
60 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto
di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 54,00 203,29 10'977,66 5383,80| 49,043
61 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa
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RIPORTO 911'337,34 207°963,79
demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
SOMMANO ml 90,00 176,73 157905,70 8973,00| 56,414
62 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica. ... Sposte in
foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO mq 516,56 89,28 46°118,47 8'042,85| 17,440
63 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica. ... ente con
linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, dO0.
SOMMANO cadauno|  2°064,00 28,28 58°369,92 21°383,04| 36,634
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'031°731,43 246362,68| 23,879
TOTALE euro 1'031°731,43 246'362,68| 23,879
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