


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

pag. 1

Siracusa, 14/09/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI EDIFICI SITI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA II 
TRAVERSA N° 15–17-19.
ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA N°457 DEL 5 
AGOSTO 1978 5° BIENNIO GRUPO 16 ALLOGGI.-

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

IL TECNICO
Geom. Massimino Tuccitto

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per

interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 3 1́92,80 8,27 26 4́04,46 0,00

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera

comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m² 11́ 978,40 1,64 19 6́44,58 0,00

3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m² 3 1́44,80 3,64 11́ 447,07 0,00

4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 813,40 24,91 20 2́61,79 0,00

5 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente

ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 658,80 19,36 12 7́54,38 0,00

6 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 0,00

7 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 263,95 2 6́39,50 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 93 6́91,19 0,00 0,000

T O T A L E   euro 93 6́91,19 0,00 0,000

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 93 6́91,19 0,00 0,000

M:002 SICUREZZA euro 93 6́91,19 0,00 0,000

M:002.008
 
    PONTEGGI euro 77 7́57,90 0,00 0,000

M:002.008.001
 
         FABBRICATO A1 euro 29 1́83,99 0,00 0,000

M:002.008.002
 
         FABBRICATO A2 euro 31́ 668,95 0,00 0,000

M:002.008.003
 
         FABBRICATO B1 euro 16 9́04,96 0,00 0,000

M:002.010
 
    CANTIERE euro 15 9́33,29 0,00 0,000

M:002.010.001
 
         FABBRICATO A1 euro 4 2́51,46 0,00 0,000

M:002.010.002
 
         FABBRICATO A2 euro 4 2́51,46 0,00 0,000

M:002.010.003
 
         FABBRICATO B1 euro 4 2́51,46 0,00 0,000

M:002.010.004
 
         CANTIERE euro 3 1́78,91 0,00 0,000

TOTALE  euro 93 6́91,19 0,00 0,000

 
    Siracusa, 14/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 


