



Unione Europea



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP_I99J21015780006

DATA

REV. 02

14 /09/2022

ELABORATO

H

SCALA

XX

BANDO PNRR COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

GRUPPO N°16 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO I.A.C.P.
VIA SAN NICOLA II TRAVERSA CIV. 15 - 17 -19
FINANZIATI CON LEGGE N° 457 DEL 5/08/1978 V BIENNIO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi





Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI SITI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA II
TRAVERSA N° 15-17-19.
ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA N°457 DEL 5
AGOSTO 1978 5° BIENNIO GRUPO 16 ALLOGGI.-

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa



Siracusa, 14/09/2022



IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	SOMMANO m²	3'192,80	8,27	26'404,46	0,00
2 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	SOMMANO m²	11'978,40	1,64	19'644,58	0,00
3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	SOMMANO m²	3'144,80	3,64	11'447,07	0,00
4 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	SOMMANO m²	813,40	24,91	20'261,79	0,00
5 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	SOMMANO m²	658,80	19,36	12'754,38	0,00
6 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	SOMMANO cad	1,00	539,41	539,41	0,00
7 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	SOMMANO cad	10,00	263,95	2'639,50	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			93'691,19	0,00	0,000
	T O T A L E euro			93'691,19	0,00	0,000
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	93'691,19	0,00	0,000
M:002	SICUREZZA euro	93'691,19	0,00	0,000
M:002.008	PONTEGGI euro	77'757,90	0,00	0,000
M:002.008.001	FABBRICATO A1 euro	29'183,99	0,00	0,000
M:002.008.002	FABBRICATO A2 euro	31'668,95	0,00	0,000
M:002.008.003	FABBRICATO B1 euro	16'904,96	0,00	0,000
M:002.010	CANTIERE euro	15'933,29	0,00	0,000
M:002.010.001	FABBRICATO A1 euro	4'251,46	0,00	0,000
M:002.010.002	FABBRICATO A2 euro	4'251,46	0,00	0,000
M:002.010.003	FABBRICATO B1 euro	4'251,46	0,00	0,000
M:002.010.004	CANTIERE euro	3'178,91	0,00	0,000
	TOTALE euro	93'691,19	0,00	0,000
	Siracusa, 14/09/2022			
	 <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p> 			
	A RIPORTARE			