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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25

cm, post ... onere per dare l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso
massetto  di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 664,03 42,28 28 0́75,18 6 8́89,66 24,540

2 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle in
05.01.06 monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina,

in opera con c ... ti con prodotto idoneo  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare
il  lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 178,23 59,70 10 6́40,34 1́ 849,30 17,380

3 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
05.01.10.001 non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI

11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici

SOMMANO m² 292,84 19,99 5 8́53,88 2 2́87,11 39,070

4 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.03.001 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  50  ÷  60,  verniciati  a

polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non
superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 16,05 508,36 8 1́59,18 501,79 6,150

5 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili  estrusi
08.01.07.001 d'alluminio lega  6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm. 45÷55,

verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non
superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza

SOMMANO m² 35,67 641,88 22 8́95,85 1́ 115,02 4,870

6 Fornitura   e  posa   in  opera   di  serramenti  esterni  del  tipo monoblocco realizzati
08.01.15.001 con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI  EN  573-3),  a  taglio  termico,  sezione

... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a
2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 282,77 598,59 169 2́63,30 8 8́35,54 5,220

7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un
09.01.01 primo  strato  di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo strato sestiato e traversato con

ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro
finito  a  perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 95,32 23,38 2 2́28,58 844,85 37,910

8 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina
09.01.05 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte

0,1 mm), d ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 95,32 16,95 1́ 615,67 1́ 086,21 67,230

9 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei

seleziona ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1́ 443,61 24,51 35 3́82,89 14 3́93,76 40,680

10 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con intonaco minerale o
09.01.10.001 ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...

e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui

SOMMANO m² 1́ 443,61 38,02 54 8́86,05 14 3́91,13 26,220

11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 2 cm,
10.01.01.001 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m² 121,30 109,02 13 2́24,12 2 4́18,70 18,290

12 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm,

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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10.01.03.001 con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti,  ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m³ 42,92 154,98 6 6́51,74 856,08 12,870

13 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver

... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 481,58 5,89 2 8́36,50 1́ 011,21 35,650

14 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 182,00 22,19 4 0́38,58 1́ 510,83 37,410

15 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al

compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per
dare l'opera  completa  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 842,26 24,89 20 9́63,85 2 3́29,08 11,110

16 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.002 garantisca un lambda = 0,10 W/m²K,   dato in opera per lastrici solari, con peso

specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa

SOMMANO m³ 43,95 377,17 16 5́76,62 4 0́82,82 24,630

17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici
12.02.06.002 esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical

Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli  spessore  5  cm  -  Finitura  con
intonaco  acril-silossanico antimuffa e antialga

SOMMANO m² 1́ 350,31 107,39 145 0́09,79 21́ 098,92 14,550

18 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.008 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore

g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²

SOMMANO m 30,00 11,27 338,10 77,73 22,990

19 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.21.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 3,00 7,78 23,34 7,92 33,950

20 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.22.002 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per

allacciamen ...  segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0  m

SOMMANO cad 3,00 108,40 325,20 79,26 24,370

21 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
15.04.14.005 in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

SOMMANO m 132,00 21,74 2 8́69,68 752,14 26,210

22 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 842,26 11,11 9 3́57,51 4 7́99,47 51,290

23 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di

malt ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 154,50 19,44 3 0́03,49 1́ 540,18 51,280

24 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 5 8́95,55 2,06 12 1́44,83 4 6́98,84 38,690

25 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto.
SOMMANO m² x cm 6 2́13,35 4,07 25 2́88,33 9 9́00,38 39,150

26 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 334,49 16,09 5 3́81,94 2 2́23,82 41,320

27 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 143,92 4,34 624,61 260,77 41,750

28 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 425,35 38,71 16 4́65,31 0,00

29 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.17 vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...

e  quanto  altro  necessario  per  dare  la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 481,58 5,09 2 4́51,23 1́ 919,81 78,320

30 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della

parte   ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 140,00 105,42 14 7́58,80 2 9́04,53 19,680

31 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della

parte   ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO m² x cm 70,00 43,94 3 0́75,80 968,27 31,480

32 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per

interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 3 1́92,80 8,27 26 4́04,46 19 5́81,55 74,160

33 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera

comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m² 11́ 978,40 1,64 19 6́44,58 7 3́29,39 37,310

34 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m² 3 1́44,80 3,64 11́ 447,07 8 9́20,70 77,930

35 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 813,40 24,91 20 2́61,79 3 1́87,18 15,730

36 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente

ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 722 1́68,19 154 6́53,95
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R I P O R T O 722 1́68,19 154 6́53,95

SOMMANO m² 658,80 19,36 12 7́54,38 3 2́84,25 25,750

37 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03 30,780

38 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per
ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 10,00 263,95 2 6́39,50 0,00

39 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma
26.07.07 UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per

il con ... pianti  autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 11,00 670,86 7 3́79,46 259,76 3,520

40 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché
An.0001 l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 842,26 6,90 5 8́11,59 4 5́90,31 78,986

41 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta
An.0004 da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed

e ...
SOMMANO mq 140,00 15,16 2 1́22,40 1́ 047,20 49,340

42 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la

durata dei lavori.
SOMMANO ml 27,00 12,00 324,00 67,23 20,750

43 Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello
An.0008 spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla

muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e
garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica.

SOMMANO m2 110,40 104,01 11́ 482,71 686,70 5,980

44 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in conformità   alla
An.0009 vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di   presa esistente del medesimo   tipo

... leta in   ogni   sua   parte,  funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 322,00 50,26 16 1́83,72 5 8́44,30 36,112

45 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato ,commutato,
An.0010 ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua   parte,  funzionante  e realizzato a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 258,00 58,47 15 0́85,26 4 6́82,70 31,042

46 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.

per  fissaggi ...  d'arte.
SOMMANO cadauno 32,00 52,56 1́ 681,92 497,92 29,604

47 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A,  id=0.003A potere d' interruzione a 4.5

KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 16,00 125,68 2 0́10,88 415,20 20,648

48 Ricablaggio  e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori
An.0013 limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio   ed  il  ricablaggio  con fascette   in

materiale  termoplast ... tori  ENEL  ed apparecchiature per impianti  condominiali
(interruttori, relè  a  tempo, alimentatori citofonici,ecc).

SOMMANO cadauno 3,00 165,10 495,30 389,13 78,565

49 Fornitura  ed  installazione a parete di collettore  di  terra  in piatto di rame da  mm 25
An.0014 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi  di  bulloni in acciaio zincato passanti  mm

...

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 800 6́78,72 176 5́84,68

SOMMANO cadauno 6,00 64,28 385,68 217,92 56,503

50 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa
An.0015 la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e

collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le
cornette.

SOMMANO cadauno 3,00 298,43 895,29 466,92 52,153

51 Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle
An.0016 dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso

lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le norme CEI 64.8.

SOMMANO cadauno 3,00 238,80 716,40 334,08 46,633

52 Fornitura  ed  installazione  in  quadro elettrico  condominiale  od  in pannello
An.0017 limitatori ENEL    condominiale  di apparecchio  di  comando o protezione di circuiti

condominia ... ola d'arte.
- interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A;    4,5 KA

SOMMANO cadauno 3,00 117,63 352,89 62,25 17,640

53 Fornitura  ed installazione a parete o a soffitto   di   canalina   in  materiale plastico
An.0018 autoestinguente  monocomparto di  sezione  utile  fino  a  300  mmq  e completa   di

...  o  a  soffitto  e quant'altro  necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO ml 160,00 11,73 1́ 876,80 796,80 42,455

54 Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d' ingresso eseguiito
An.0019 in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante

campanello  ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte,
funzionante e realizzato a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 16,00 51,14 818,24 373,44 45,639

55 Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito  in conformità
An.0020 alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo

ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.

Compreso ogni minuteria e quant' altro necessario per dare il SOMMANO cadauno 25,00 52,66 1́ 316,50 389,00 29,548

56 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione
An.0021 elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo

di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l'
opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 16,00 42,11 673,76 307,20 45,595

57 Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili
An.0022 conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l’incendio di

sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2
x 36 W IP 65.

SOMMANO cadauno 9,00 131,96 1́ 187,64 676,98 57,002

58 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico   preesistente,  in civili
An.0023 abitazioni    o    in    parti condominiali   di   edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle

masse. Per  ciascun  appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente
a sistema di prima categoria.

SOMMANO cadauno 16,00 128,60 2 0́57,60 1́ 618,72 78,670

59 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,

dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.

SOMMANO a corpo 16,00 5 5́87,51 89 4́00,16 20 7́52,00 23,212

60 Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni:
An.0026 rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto

di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 54,00 203,29 10 9́77,66 5 3́83,80 49,043

61 Realizzazione di tratto di colonna montante idrica  con le seguenti lavorazioni:
An.0027 rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa
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demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

SOMMANO ml 90,00 176,73 15 9́05,70 8 9́73,00 56,414

62 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 matrice inorganica.                                                                                ... sposte in

foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO mq 516,56 89,28 46 1́18,47 8 0́42,85 17,440

63 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 di PBO e matrice inorganica.                                                                   ... ente con

linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 2 0́64,00 28,28 58 3́69,92 21́ 383,04 36,634

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 031́ 731,43 246 3́62,68 23,879

T O T A L E   euro 1́ 031́ 731,43 246 3́62,68 23,879

 
    Siracusa, 14/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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