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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/25
AN.01
25/01/2019

2/26
AN.03
26/11/2018

3/27
21.01.07
26/11/2018

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SpCat 1)
CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI (Cat1)

Rimozione di tutte le antenne e/o parabole televisive
presenti sulla copertura e sul torrino scala (tubazioni,
cavi, bulloni, staffe, apparecchi di ricezione,
scollegamenti elettrici e di segnale) e il deposito
nell'appartamennto di competenza.

SOMMANO...

Rimozione di unita esterna condizionatore autonomo
mono split o di caldaia murale posti sui prospetti
dell'edificio, previa prova di funzionamento, discesa
dal ponteggio e provvisorio deposito nell'ambito del
cantiere (appartamenti). Successivo montaggio dopo la
realizzazione dell'intonaco a cappotto sulle stesse
staffe di sostegno esistenti o nuove e comprese nel
prezzo, con sistema di fissaggio a parete con bulloni,
tasselli ad espansione e prodotti chimici per assicurare
un idoneo ancoraggio ¢ la sigillatura con prodotto
isolante (poliuretano) dei fori praticati sull'intonaco a
cappotto per evitare possibili infiltrazioni d'acqua.
Compresi i collegamenti delle linee frigorifero ed
eventuali ricariche di gas di qualunque tipologia es.
R410A - R407C - R22, linee di scarico della
condensa, linee elettriche e dati , collegamenti idrici
ed ogni altro onere e magistero per dare le
apparecchiature complete e funzionanti.
PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO EST

SOMMANO...

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili,
compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cmgq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

PROSPETTO NORD-OVEST

Rifasci balconi Piano 1>4

Rifasci balconi Piano 5

(lung.=2,10+2,45+1,70)

Soglie muretti balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2)
Soglie muretti balconi Piano 5
(lung.=1,90+2,10)

PROSPETTO SUD-EST

Rifasci balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+2,10)

a corpo

cad

—— 00 — — A

2,10
1,90
2,10
6,25
2,10
2,10
4,00

4,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,20

1,00

1,00

4,00
2,00
1,00

7,00

1,68
1,52
0,42
1,25
3,36
0,42
0,80

3,36

17050,00

262,00

17050,00

1'834,00

A RIPORTARE

12,81

2'884,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,81 2°884,00
4, 1,70| 0,20 1,36
Rifasci balconi Piano 5 *(lung.=1,05+2,60) 1 3,65/ 0,20 0,73
1l 2,10, 0,20 0,42
1] 1,95 0,20 0,39
Soglie muretti balconi Piano 1>4 4/ 2,10 0,20 1,68
4, 1,70 0,20 1,36
Soglie muretti balconi Piano 5 1 2,10, 0,20 0,42
1l 1,70, 0,20 0,34
SOMMANO..., mq 19,51 19,44 379,27
4/28 Rimozione di coprimuretto metallico, trasporto a
AN.02 rifiuto e oneri di conferimento a discarica
23/11/2018 CORDOLO COPERTURA TORRINO SCALA 2| 2,95 5,90
2 9,05 18,10
MURETTO TERRAZZO *(lung.=25,80+11,05+
11,25+11,60) 59,70 59,70
MURETTO SCALA ESTERNA PIANO TERRA 6,30 6,30
SOMMANO..., ml 90,00 13,00 17170,00
5/29 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
22/03/2018 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
3 CM DI SPESSORE
PROSPETTO NORD-OVEST 3] 11,25 16,35/ 551,81
3 11,60 16,35/ 568,98
3295 21,75) 192,49
a detrarre vuoti verande *(par.ug.=5%*3) 15 2,10 1,35 -42,53
(par.ug.=5*3) 15| 2,10 245 -77,18
(par.ug.=5*3) 15 2,10 1,35 -42,53
(par.ug.=5*3) 15/ 1,90 2,45 -69.,83
(par.ug.=1%*3) 31 245 2,45 -18,01
(par.ug.=1*3) 31 2,10 1,35 -8,51
(par.ug.=1*3) 31 1,70 2,45 -12,50
a detrarre vuoti portico 31 3,80 3,70 -42,18
2| 2,45 3,70  -18,13
3| 420 3,70  -46,62
31 2,60 3,70/ -28,86
31 3,15 3,70  -34,97
Interni balconi *(par.ug.=2*5%*3) 300 1,20 2,70 97,20
(par.ug.=5*3) 15| 4,20 2,70, 170,10
(par.ug.=4*2%*3) 24, 1,20 2,70 77,76
(par.ug.=4*3) 12| 4,00 2,70 129,60
(par.ug.=1*3)*(lung.=1,20+11,30+1,20) 31 13,70 2,70, 110,97
PROSPETTO SUD-EST 31 25,80 20,05 1'551,87
a detrarre vuoti portico 3 3,80 3,70 -42.18
3] 245 3,700 -27,20
31 4,00 3,70/ -44,40
31 4,20 3,70  -46,62
3| 2,60 3,70  -28,86
31 3,15 3,70  -34,97
a detrarre vuoti verande *(par.ug.=4*3) 12} 2,10 1,35 -34,02
(par.ug.=4*3) 12| 1,70 2,45 -49.98
(par.ug.=4*2*3) 24| 2,10 2,45 -123.48
(par.ug.=4*2%*3) 24 0,50 1,35 -16,20
A RIPORTARE 2°561,02 4°433,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 2°561,02 4°433,27
(par.ug.=1%*3) 31,70 245 -12,50
(par.ug.=1%*3) 31 2,10 1,35 -8,51
(par.ug.=1%*3) 31 1,95 295 -17,26
(par.ug.=1*3) 3| 2,60 2,45 -19,11
(par.ug.=1%*3) 31 1,05 2,45 -1,72
(par.ug.=1*3) 3| 2,10 1,35 -8,51
Interno balconi *(par.ug.=4*3)*(lung.=1,20+3,85+
1,20) 12| 6,25 2,70/ 202,50
(par.ug.=4*3)*(lung.=1,20+6,25+1,20) 12| 8,65 2,70/ 280,26
(par.ug.=1*3)*(lung.=1,20+3,85+1,20) 316,25 2,70 50,63
(par.ug.=1*3)*(lung.=1,20+6,25+1,20) 31 8,65 2,70 70,07
(par.ug.=1*3)*(lung.=2,35+2,00+2,00) 31 6,35 2,70 51,44
Interno ingresso *(par.ug.=1*3)*(lung.=1,20+1,20+
4,20) 3| 6,60 3,95 78,21
PROSPETTO EST 3,00 20,05 60,15
a detrarre vuoti portico 31 4,65 3,70 -51,62
3510 3,70 -56,61
Interno Portico *(par.ug.=2*3) 6/ 11,05 3,95 261,89
TORRINO SCALA *(par.ug.=2*3) 6| 9,05 3,000 162,90
(par.ug.=1%*3) 31 2,95 3,00 26,55
a detrarre *(par.ug.=2*3) 6/ 0,80 2,20 -10,56
(par.ug.=1*3) 3| 0,60 1,30 -2,34
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO SUD
EST *(H/peso=(1,00+2,50)/2) 31 25,80 1,75 13545
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO EST 3 11,05 2,50 82,88
Sommano positivi... mq x cm 4'913,71
Sommano negativi... mq x cm -1'084,50
SOMMANO...mq x cm 37829,21 4,07 157584,88
6/30 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
21.01.06 esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo,
15/03/2018 e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
ZOCCOLATURA TORRINO SCALA TERRAZZO
DI COPERTURA *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,65+8,70) 4| 11,35 0,25 11,35
ZOCCOLATURA TERRAZZO DI COPERTURA *
(lung.=10,75+25,50+10,75+11,10+8,90+2,95+8,90+
11,45) 90,30 0,25 22,58
2 0,35 0,25 0,18
2 0,60 0,25 0,30
(par.ug.=2%*2) 4/ 045 0,25 0,45
(par.ug.=2*4) 8 045 0,25 0,90
SOMMANGO..., mq 35,76 11,11 397,29
7/31 Rimozione di zoccoletto battiscopa di qualunque
AN.04 tipologia altezza e spessore, compreso lo strato
12/03/2018 sottostante di collante o malta cementizia e il carico
sul mezzo di trssporto del materiale di risulta.
PROSPETTO NORD-OVEST
Piano 1>4
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+4,20+1,05+2,10+
A RIPORTARE 20°415,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord uni‘té DIMENSIONI ‘ IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 20°415,44
0,15) 4/ 8,70 34,80
(lung.=1,20+4,00+1,05+2,10+0,15) 4/ 8,50 34,00
Piano 5
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+4,20+1,05+2,10+
0,15) 1l 8,70 8,70
(lung.=0,15+2,10+1,05+11,30+1,05+2,10+0,15) 1/ 17,90 17,90
(lung.=0,30+0,30+0,50) 21 1,10 2,20
PROSPETTO SUD-EST
Piano 1>4
Zocoletto balconi *(lung.=1,20+6,25+1,20) 4/ 8,65 34,60
(lung.=0,15+1,05+0,15+0,50+0,15+0,50+0,15) 4 2,65 10,60
(lung.=1,20+3,85+1,05+2,10+0,15) 4 835 33,40
Piano 5
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+6,25+1,05+2,10+
0,15) 1| 10,75 10,75
(lung.=0,30+0,30+0,50) 1 1,10 1,10
(lung.=1,20+3,85+1,05+2,10+0,15) 1| 8,35 8,35
(lung.=2,00+2,35+2,00) 1| 6,35 6,35
Zoccolatura portico piano terra 1| 40,05 40,05
1/ 0,80 0,80
21 1,10 2,20
1l 1,70 1,70
1| 12,55 12,55
1l 1,30 1,30
31 1,65 4,95
1| 2,05 2,05
32,20 6,60
SOMMANGO..., ml 274,95 3,00 824,85
8/32 Rimozione di infissi semplici (telaio, ante e vetri) e di
AN.08 vetrate a chiusura di verande e balconi di qualunque
26/11/2018 forma e specie (ferro, alluminio, ecc.), inclusa la parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, ferramenta
varia, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali e verticali nell'ambito
del cantiere, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali riutilizzabili, nell'area di
stoccaggio di cantiere o nell'appartamento di
competenza; compreso l'onere del ponteggio ed ogni
altro onere fornitura e magistero. Escluso 1'eventuale
trasporto a rifiuto e onere per il conferimento a
impianto autorizzato codice rifiuto CER 17.02 -
17.04.
PROSPETTO NORD-OVEST
Chiusure a vetri 2 2,10 1,35 5,67
21 2,10 2,45 10,29
21 2,10 1,35 5,67
31,9 2,45 13,97
1l 1,20 2,70 3,24
5/ 2,10 1,60 16,80
PROSPETTO SUD-EST
Chiusure a vetri 2 1,70 1,35 4,59
2 2,10 2,45 10,29
21 1,70 1,35 4,59
21 1,20 2,70 6,48
TERRAZZO
A RIPORTARE 81,59 21°240,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

81,59

21240,29

9/33
AN.07
26/11/2018

Porte
PORTONE DI INGRESSO VANO SCALA
PORTE LOCALI TECNICI PORTICO

SOMMANO...

Rimozione di infissi del tipo monoblocco in materiale
ferroso di qualunque dimensione, inclusi le
guarnizioni e i vetri, le ante, i sistemi di manovra, il
telaio, il controtelaio, il cassonetto porta rullo, rullo,
avvolgibili in plastica, cintino, ferramenta varia,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta e taglio
a sezione degli elementi, al fine di consentire
l'alloggiamento dei nuovi infissi monoblocco.
Compreso 1’eventuale necessario taglio a sezione
eseguito prevalentemente a mano, o con 1’ausilio di
idoneo mezzo meccanico, per evitare, ove possibile,
l'eccessiva compromissione della muratura esistente e
per la completa riquadratura con sigillatura del
monoblocco con schiuma polieuretanica su tutto il
perimetro. Comprese le opere murarie sia sul lato
interno agli appartamenti che su quello esterno per la
riquadratura del vano, con l'eventuale aggiunta dei
mattoni forati lesionati mancanti o danneggiati (parte
interna), e ripristino pannello prefabbricato (parte
esterna), lungo il perimento dell'infisso e per
l'eventuale innalzamento della quota di imposta delle
finestre. Comprese le opere di ripristino dei
rivestimenti ceramici interni danneggiati durante la
rimozione (bagni, lavanderie e cucine). Compresa
I’eventuale rimozione della soglia di marmo posta a
pavimento e la relativa sostituzione della stessa
tipologia e dello spessore necessario. Compresi i
trasporti orizzontali e verticali nell'ambito del
cantiere, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio, nell'area di stoccaggio di cantiere;
compreso l'onere per le opere provvisionali di
protezione del vano vuoto in attesa della collocazione
del nuovo infisso, realizzate con telaio in legno e
pannello di compensato, policarmonato o altro idoneo
materiale. Compreso  1’eventuale  necessario
spostamento e salvaguardia dei beni mobili,
movimentazioni e trasporti nell’ambito del cantiere e
ogni altro onere fornitura e magistero. Escluso solo il
trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta e
l'onere per il conferimento a impianto autorizzato
codice rifiuto CER 17.02 - 17.04.

PROSPETTO NORD-OVEST

Piano 1>4

(par.ug.=4*2)

(par.ug.=4*2)

Piano 5

mq

—_— = N

0,80
1,60
0,80
1,60

2,20
2,50
2,20
2,20

3,52
4,00
1,76
3,52

94,39

4,00
8,00
4,00
4,00
8,00
4,00
1,00
2,00
1,00

26,00 2°454,14

A RIPORTARE

36,00

237694.,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 237694,43
1,00
2,00
1,00
Vano scala 6,00
PROSPETTO SUD-EST
Piano 1>4 *(par.ug.=4*3) 12 12,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Piano 5 3,00
1,00
2,00
1,00
Vano scala 5,00
PROSPETTO EST
Piano 1>5 5,00
SOMMANO...| cad 91,00/ 250,00 22°750,00
10/ 64 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali
21.01.23 e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il
19/03/2018 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
Pluviali torrini scala 1 4,00 4,00
SOMMANGO..., ml 4,00 4,34 17,36
RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI (SpCat
2)
11/45 Trattamento di elementi di cemento armato per la
AN.06 ricostituzione  della  malta  copriferro  con
18/02/2016  |conservazione della sezione originaria mediante:
rimozione dell'intonaco soprastante, asportazione
della parte degradata del calcestruzzo, preparazione
del sottofondo mediante energica spazzolatura in
modo che sia esente da polvere, grassi, oli, etc.;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperita’ di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura; applicazione di prodotto
passivante tipo ad azione fosfatante per bloccare
eventuali residui di ruggine e filmante per creare un
rivestimento altamente protettivo, eventuale aggiunta
di armatura metallica mediante saldatura secondo le
disposizioni della D.L.; applicazione di boiacca
d'aggancio data a rinzaffo, costituita da malta
reoplastica antiritiro fibrorinforzata con effetto
tissotropico  addittivata con  resina  acrilica
adesivizzante; successiva applicazione della suddetta
malta reoplastica per qualsiasi spessore necessario.
Con tale applicazione dovra realizzarsi una superficie
sufficientemente liscia e regolare da consentire
l'eventuale successiva rasatura con strato di malta
A RIPORTARE 46°461,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

46°461,79

12 /46
AN.18
12/01/2022

rasante. Compreso il carico sul mezzo di trasporto del
materiele di risulta.

1 prodotti forniti dovranno essere di azienda che opera
con regime di qualita secondo la normativa ISO 9000
SI STIMANO MQ 300 PER TRATTAMENTO DI
TRAVI, PILASTRI, SOTTO BALCONI,
PARAPETTI

SOMMANO...

Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica
(CVT) per [lantiribaltamento di pareti di
tamponamento mediante collegamento di queste con le
travi e i pilastri di prossimita, mediante applicazione
di rete bidirezionale strutturale in fibra di vetro
apprettata, costituita da fibra di vetro AR Glass
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio > del
16%, realizzata con la tecnica del giro inglese tipo
GLASSTEX STRUKTURA 330 di Biemme S.r.l. con
dimensioni maglia 50 x 50 mm, peso tessuto greggio
235 g/m2, peso tessuto apprettato 335 g/m2,
connettore in fibra di vetro AR Glass preresinato
Open-Hand 1, resina in vinilestere tipo BM 941 VE e
malta strutturale premiscelata BM IDROPLASTER|
NHL-M15.

L’intervento verra eseguito secondo le seguenti fasi
lavorative: rimozione dell’intonaco esistente e di tutte
le parti degradate. Esecuzione di fori di diametro 14-
16 mm in numero non inferiore a 4/m2, pulizia degli
stessi con aria compressa o con aspiratori, inghisaggio
mediante resina strutturale in vinilestere BM 941 VE
dei connettori in fibra di vetro AR Glass preresinati
tipo OPEN-HAND 1 di Biemme S.r.]. Saturare il
supporto con acqua a bassa pressione e applicare a
mano o con macchina intonacatrice un primo strato di
malta strutturale a base di calce idraulica naturale tipo
BM IDROPLASTER NHL - M15 di Biemme S.r.1. per
uno spessore di circa 1,5 cm e lasciare la superficie al
grezzo. Posizionare la rete in fibra di vetro apprettata
costituita da fibra di vetro AR Glass (Alcalino
Resistente) con contenuto di zirconio > del 16 %
costruita a giro inglese tipo GLASSTEX
STRUKTURA 330 di Biemme S.r.l. appoggiandola
sulla malta ancora fresca facendo passare i connettori
all’interno della maglia della rete ed aprendo
I’estremita del connettore secondo una disposizione a
raggiera. Sovrapporre le fasce di rete per almeno 15
cm e in tutte le zone d’angolo posizionare un secondo
strato di rete flessibile GLASSTEX STRUKTURA
330 di Biemme S.r.l. Applicare a finire un secondo
strato di malta strutturale per uno spessore di circa 1,5
cm.

PROSPETTO NORD OVEST

PROSPETTO SUD EST

PROSPETTO EST

SOMMANO...

mq

mq

280,00

126,21
174,88
127,57

280,00

280,00

126,21
174,88
127,57

428,66

151,00 42°280,00

137,00 58'726,42

A RIPORTARE

147°468,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147°468,21

13/47
AN.11
24/05/2018

14 /48
AN.10
18/02/2016

Risanamento della superficie di intradosso di solai in
latero cemento degradati, attraverso la rimozione
dell'intonaco, delle pignatte lesionate, del calcestruzzo
copriferro dei travetti e la ricostruzione delle sezione
originaria, mediante la preparazione del sottofondo
con energica spazzolatura in modo che sia esente da
polvere, grassi, oli, etc.; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperita' di circa 5
mm.; asportazione della ruggine dell'armatura;
applicazione di prodotto passivante ad azione
fosfatante per bloccare eventuali residui di ruggine e
filmante per creare un rivestimento altamente
protettivo, eventuale aggiunta di armatura metallica
mediante saldatura secondo le disposizioni della D.L.;
applicazione di boiacca d'aggancio data a rinzaffo,
costituita da malta reoplastica antiritiro fibrorinforzata
con effetto tissotropico addittivata con resina acrilica
adesivizzante; successiva applicazione della suddetta
malta reoplastica per qualsiasi spessore necessario;
compreso il riempimento delle pignatte con elementi
di polistirolo espanso dello spessore necessario; lo
strato necessario di intonaco cementizio premiscelato
per la successiva rasatura armata da compensarsi aj
parte. Compreso ogni altro onere e magistero.

SI STIMANO MQ 150

SOMMANO...

INTONACI (SpCat 3)

Fornitura e posa in opera di rasatura per la
regolarizzazione di superifici (intonaci, calcestruzzi),
previa raschiatura della supericie e idropulitura ad alta
pressione, mediante applicazione in doppia mano di
malta rasante monocomponente, con elevate resistenze
meccaniche e di adesione, per uno spessore medio di
3 mm, composto da leganti idraulici, inerti selezionati
ed additivi chimici, con ottime -caratteristiche di
impermeabilita all'acqua, all'anidride carbonica, di
resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo e
disgelo ed ottime resistenze meccaniche. I prodotti
dovranno essere preparati ed applicati seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede
tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovranno
avere le seguenti caratteristiche:

Modulo elastico secante a compressione a 28 gg UNI
6556 18000 + 1000 MPa

Resistenza a compressione UNI EN 12190 1 gg: >2,9
MPa 7 gg: > 13 MPa28 gg: > 22 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 12190 1 gg: > 1,3 MPa
7 gg: >4 MPa28 gg: > 6 MPa

Aderenza al supporto UNI EN 1542 0,85 N/mm?2
Dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1 0,5
mm

I prodotti dovranno essere di Azienda che opera in

mq

150,00

150,00

150,00

82,00

127300,00

A RIPORTARE

159°768,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159°768,21
Sistema di Qualita Certificato e conforme alla norma|
UNI EN ISO 9001:2000.
Tra le due mani di rasante dovra essere applicata rete
in polipropilene del peso non inferiore a gr.150 al mq.
TORRINO SCALA *(par.ug.=2*3) 6| 9,05 3,00 162,90
(par.ug.=1%*3) 31 295 3,00 26,55
a detrarre *(par.ug.=2*3) 6/ 0,80 2,200 -10,56
(par.ug.=1*3) 31 0,60 1,30 -2,34
MURETTO PERIMETRALE TERRAZZO *
(lung.=25,50+10,75+11,45+11,10) 58,80 0,90 52,92
PARETI PORTICO PIANO TERRA 1/ 0,80 3,95 3,16
21 1,10 3,95 8,69
1l 1,70 3,95 6,72
1] 12,55 3,95 49,57
1l 1,30 3,95 5,14
31 1,65 3,95 19,55
1| 2,05 3,95 8,10
31220 3,95 26,07
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO SUD
OVEST *(H/peso=(1,00+2,50)/2) 25,80 1,75 45,15
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO EST 11,05 2,50 27,63
INTRASOSSO SOLAI
SI STIMANO MQ 100 100,00/ 100,00
PROSPETTO NORD OVEST
Balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+0,25) 4/ 2735 1,10 10,34
4 420/ 0,30 5,04
(lung.=2,10+0,25) 4/ 2,35 1,00 9,40
4/ 4,000 0,30 4,80
Balconi Piano 5 *(lung.=2,10+0,25) 1l 2,35 1,00 2,35
1| 420 030 1,26
(lung.=1,90+0,25) 1| 2,5 1,00 2,15
(lung.=2,10+0,25) 1l 235 1,00 2,35
(lung.=0,30+0,50+0,30) 21 1,10 2,70 5,94
1| 4,00 030 1,20
1l 245 030 0,74
1] 3,85 0,30 1,16
PROSPETTO SUD EST
Balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+0,25) 4] 235 1,00 9,40
4, 3,85] 0,30 4,62
(lung.=1,05+0,25+0,50+0,25) 4/ 2,05 1,00 8,20
(lung.=0,15+0,50+0,15) 4, 0,80 2,70 8,064
4 325 0,30 3,90
4/ 2,60/ 0,30 3,12
Balconi Piano 5 *(lung.=1,75+0,25) 1| 2,00 1,00 2,00
1] 3,85 0,30 1,16
1l 1,95 0,30 0,59
(lung.=2,10+0,25) 1 235 1,00 2,35
(lung.=0,30+0,50+0,30) 1 1,10 2,70 2,97
1 3,15/ 0,30 0,95
1l 2,60 030 0,78
Sommano positivi...[| mq 637,56
Sommano negativi..., mq -12,90
SOMMANO..., mq 624,66 16,00 9'994,56
15/49 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.08 non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
A RIPORTARE 169°762,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169°762,77
26/11/2018 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte
1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
QUANTITA' ART. 21.1.11 *(H/peso=3829,21/3) 1276,4
0| 1276,40
SOMMANGO..., mq 17276,40 24,51 317284,56
16 /50 Strato di finitura per esterni su superfici gia
09.01.10.001 |intonacate con intonaco minerale o ai silicati di
11/01/2022  |potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque
lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori bianco e tenui
MURETTO PERIMETRALE TERRAZZO *
(lung.=25,50+10,75+11,45+11,10) 58,80 0,90 52,92
PARETI PORTICO PIANO TERRA 1 0,80 3,95 3,16
21 1,10 3,95 8,69
1l 1,70 3,95 6,72
1] 12,55 3,95 49,57
1l 1,30 3,95 5,14
31 1,65 3,95 19,55
1] 2,05 3,95 8,10
3220 3,95 26,07
INTRADOSSO BALCONI
Piano 1>4 4 420/ 1,20 20,16
4/ 4,000 1,20 19,20
4/ 6,25 1,20 30,00
4 3,85 1,20 18,48
Piano 5 1] 420 1,20 5,04
1| 11,25 1,20 13,50
1l 6,25 1,20 7,50
1 235 2,00 4,70
1] 3,85 1,20 4,62
PROSPETTO NORD OVEST
Balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+0,25) 4 235 1,10 10,34
4 420/ 0,30 5,04
(lung.=2,10+0,25) 4 235 1,00 9,40
4 4,000 0,30 4,80
Balconi Piano 5 *(lung.=2,10+0,25) 1 2,35 1,00 2,35
1 4,20, 0,30 1,26
(lung.=1,90+0,25) 1 2,5 1,00 2,15
(lung.=2,10+0,25) 1 235 1,00 2,35
(lung.=0,30+0,50+0,30) 21 1,10 2,70 5,94
1| 4,000 0,30 1,20
1l 245 030 0,74
1] 3,85 0,30 1,16
PROSPETTO SUD EST
Balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+0,25) 4| 2,35 1,00 9,40
4 3,85/ 0,30 4,62
(lung.=1,05+0,25+0,50+0,25) 4 2,05 1,00 8,20
(lung.=0,15+0,50+0,15) 4/ 0,80 2,70 8,064
A RIPORTARE 380,71 201°047,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

380,71

201°047,33

17/51
09.01.13
16/03/2018

18 /54
09.01.14
16/03/2018

19/58
07.01.01
05/04/2018

Balconi Piano 5 *(lung.=1,75+0,25)

(lung.=2,10+0,25)
(lung.=0,30+0,50+0,30)

SOMMANO...

Intonaco civile per interno premiscelato, dello
spessore complessivo di 2,5 c¢cm, a base di gesso
emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,
miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un
contributo all’isolamento termico (coefficiente di
conducibilita termica non superiore a 0,129 W/m°K
nonché una protezione antincendio REI 120 sulla
faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm)
formato da uno strato applicato a macchina, con
predisposti i sesti, ed ogni altro onere ¢ magistero per
dare I’opera a perfetta regola d’arte.

INTRASOSSO SOLAI

SI STIMANO MQ 100

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per
intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a
mano fino a dare la superficie lisciata a regola d’arte e
pronta per la coloritura, compreso 1’onere per la
formazione di  spigoli, angoli, le suggellature
all’incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed
ogni altro onere e magistero per dare I’opera a perfetta
regola d’arte.

INTRASOSSO SOLAI

SI STIMANO MQ 150

SOMMANO...

OPERE IN FERRO (SpCat 4)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e
forma, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di
chiusura ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

LE QUANTITA' STIMATE SONO SUDDIVISE
PER FERRO SCATOLARE E PIENO

NUOVA RINGHIERA TERRAZZO

PASSAMANO 50X30X3 *(lung.=25,80+11,05+

mq

mq

mq

— e e e = NN

3,25
2,60
2,00
3,85
1,95
2,35
1,10
3,15
2,60

0,30
0,30

0,30
0,30

0,30
0,30

1,00

1,00
2,70

100,00

150,00

3,90
3,12
2,00
1,16
0,59
2,35
2,97
0,95
0,78

398,53

100,00

100,00

150,00

150,00

38,02

18,39

11,33

157152,11

17839,00

1'699,50

A RIPORTARE

219'737,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

219°737,94

20/59
07.01.02
05/04/2018

21/60
07.02.16.002
05/04/2018

22/61
07.01.03
05/04/2018

23 /66
AN.05
26/11/2018

11,25+11,60)
MONTANTI 30X30X3 *(lung.=59,70/1,5%0,27)

SOMMANO...

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

LE QUANTITA' STIMATE SONO SUDDIVISE
PER FERRO SCATOLARE E PIENO

PIASTRE DI ANCORAGGIO 100X100X4 *
(lung.=59,90/1,5)

SOMMANO...

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
dimensioni con trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera
Quantita voce 7.1.1
Quantita voce 7.1.2

SOMMANO...

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

Quantita voce 7.1.1

Quantita voce 7.1.2

SOMMANO...

Rimozione e successica ricollocazione delle ringhiere
dei balconi e di quelle ed di protezione degli infissi a
pettine, compreso l'accatastamento nell'ambito del
cantiere, l'integrazione di nuovi elementi sia essi di
tipo scatolere che pieno, zincati a caldo, compresi 1
tagli, le saldature, le opere murarie per la rimozione e
per la ricollocazione, il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto.
PROSPETTO NORD-OVEST

Ringhiere balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2)
(par.ug.=4*2)

Ringhiere balconi Piano 5 *(par.ug.=1%*2)
(par.ug.=1%*2)

kg

kg

kg

kg

N DN o0 o0

59,70
10,75

39,93

2,10
1,90
2,10
2,10

3,50
2,60

0,50

236,90
19,97

236,90
19,97

1,15
1,15
1,15
1,15

208,95
27,95

236,90

19,97

19,97

236,90
19,97

256,87

236,90
19,97

256,87

19,32
17,48
4,83
4,83

4,53

4,00

1,58

3,02

1'073,16

79,88

405,85

775,75

A RIPORTARE

46,46

222°072,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,46 222°072,58
(par.ug.=1*2) 2| 2,45 1,15 5,64
(par.ug.=1%*2) 21 1,70 1,15 3,91
Ringhiere infissi 4/ 1,40 1,15 6,44
PROSPETTO SUD-EST
Ringhiere balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2) 8 1,70 1,15 15,64
(par.ug.=4*2) 8 2,10 1,15 19,32
(par.ug.=4*2) 8 2,10 1,15 19,32
Ringhiere balconi Piano 5 *(par.ug.=1%2) 2l 2,10 1,15 4,83
1 1,95 1,15 2,24
(par.ug.=1%*2) 2 2,60 1,15 5,98
(par.ug.=1%*2) 2| 1,05 1,15 2,42
Ringhiere infissi 6 1,40 1,15 9,66
5/ 2,00 1,15 11,50
Scossaline coprigiunto 1 1,00 20,05 20,05
1l 1,00 21,00 21,00
SOMMANO..., mq 194,41 71,00 137803,11
COIBENMTAZIONI E ISOLAMENTI (SpCat5)
24 /41 Isolamento termico in intradosso del primo solaio in
AN.16 corrispondenza del porticato aperto mediante
11/01/2022 applicazione di pannelli coibentati in polistirene
espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente
classe 1, di densita non inferiore a 35 kg/m*: spessore
50 mm, da incollare con collante a base cementizia a
giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m? e fissati
meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con
inserto autoespandente da collocare in corrispondenza
di tutti gli spigoli di ogni pannello e due al centro,
previa rasatura della superficie esistente per renderla
planare e successiva applicazione di rasatura sottile
rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e
armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150
g/m?; la rasatura verra applicata in piu riprese fino a
coprire completamente il pannello isolante e la rete
per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo,
idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico
o silossanico a basso coefficente di assorbimento e
traspirante, quest'ultimo compreso nel prezzo.
SOFFITTO PORTICO 198,00/ 198,00
SOMMANGO..., mq 198,00 65,00 12°870,00
CATAGORIA 0OS7 - FINITURE DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
(Cat 3)
25/37 Realizzazione di Isolamento termico in estradosso di
AN.15 coperture piane a terrazzo secondo le seguenti fasi
25/01/2021 lavorative:
1) Rimozione della sovrastruttura esistente sulla
copertura comunque costituita e di qualunque
spessore  (pietrisco, pavimentazioni, massetti,
anche armati, strati di guaina bituminosa, ecc),
A RIPORTARE 248°745,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

248°745,69

26/38
12.01.13
10/01/2022

fino al rinvenimento dello strato di pendenza,
compresa la rimozione dei supporti in muratura o
altro materiale dei serbatoi idrici. Compreso il
carico del materiale di risulta sul mezzo di
trasporto, escluso il trasporto a rifiuto e i costi per
il conferimento a discarica autorizzata, secondo i
codici CER.

2) Raccordo delle pendenze esistenti con malta di
cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m?, dato
in opera battuto e spianato per lo spessore
necessario.

3) Fornitura e posa in opera di barriera al vapore
costituita da teli in polietilene estrusi a bassa
densita, posati a secco, sovrapposti sulle giunture
di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo
butilico di larghezza 15 mm. I teli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:
spessore minimo mm 0.3; densita 900 kg/m?
resistenza diffusione vapore 450000 p. Compresi e
compensati gli oneri per il taglio e lo sfrido.

4) Fornitura e posa in opera di pannello polistirene
espanso sinterizzato ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente euro classe E, conduttivita termica
-lambda- 0,033 W/mK, resistenza a compressione
> 250 kPa: spessore 50 mm. con rivestimento
superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro
politenato Posa in opera delle lastre con rasante-
collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al
centro;

3) Formazione di massetto in calcestruzzo dello
spessore di cm 5 armato con rete elettrosaldata
zincata a caldo ad aderenza migliorata tipo Pavitec
PRO maglia 70 x 70 mm, confezionato con
cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m?, dato
in opera battuto e spianato, configurato anche
secondo la pendenza esistente, compresa la
spianata finale lisciata della superficie necessaria
per l'idonea posa in opera della superiore
impermeabilizzazione.

Compresi gli sfridi e quanto altro occorra per dare
l'opera a regola d'arte.

TERRAZZO DI COPERTURA

COPERTURA TORRINO

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
continua in resina poliureica pura applicabile a
caldo allo stato fluido, a base di prepolimero
isocianico e miscele di poliammide modificate,
esente da plastificanti e solventi.
L’impermeabilizzazione deve essere dotata di
clevata capacita elastica, tenace, resistente al
punzonamento ed all’usura, impermeabile e resistente
agli aggressivi chimici. Dato in opera su superfici
verticali e orizzontali, in quantita non inferiore a 3 kg/

mq

11,10
11,45
2,95
2,65

10,75
10,75
1,85
8,70

119,33
123,09
5,46
23,06

270,94

75,00 20°320,50

A RIPORTARE

269066,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

269066,19

27/39
12.02.06.003
10/01/2022

m?, a spruzzo con pompanti airless per prodotti a due
componenti e riscaldatori in linea su superfici
opportunamente preparate che devono risultare sane,
asciutte, esenti da polvirulenza, strati friabili,
incoerenti e non aderenti. Le superfici adeguatamente
pulite  saranno  preventivamente trattate  con
idoneo primer e sigillante prima
dell’applicazione della poliurea pura. Sono
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in
alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte.

TERRAZZO DI COPERTURA

COPERTURA TORRINO

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante a “cappotto” su superfici esterne
verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la
norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti,
costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in
polistirene  espanso sinterizzato, addizionato con
grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE,
densita 15+18 kg/m?, conforme alla norma UNI EN
13163, con classi di tolleranza dimensionale
L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN
13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E
(Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la
UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la
DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro,
e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti
che lo richiedono, I’eventuale fissaggio con
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a
percussione, compresi i profili di partenza, in
alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete
in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla
rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli
infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio.
Successiva rasatura armata sulle lastre in
polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro
con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m?,
indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto
antialcalino. Il sistema ¢ finito con intonachino con
grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e
antialga o minerale silossanico, altamente permeabile
al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla
norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L.,
purché con indice di riflessione della luce maggiore di
20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo.
Compresa la preparazione delle superfici con fondo
di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere,
gli sfridi e quanto altro occorra per dare I’opera a
regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento
dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con
intonaco antimuffa e antialga. pannelli spessore 6 cm

mq

11,10
11,45
2,95
2,65

10,75
10,75
1,85
8,70

119,33
123,09
5,46
23,06

270,94

67,57 187307,42

A RIPORTARE

287°373,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 287°373,61
PROSPETTO NORD-OVEST 11,25 16,35 183,94
11,60 16,35/ 189,66
2,95 21,75 64,16
a detrarre vuoti verande 51 2,10 1,35 -14,18
5| 2,10 245 2573
5 2,10 1,35  -14,18
5/ 1,90 2,45 -23,28
1| 245 2,45 -6,00
1 2,10 1,35 2,84
1 1,70 2,45 -4,17
a detrarre vuoti portico 3,80 3,70 -14,06
2,45 3,70 -9,07
420 3,70,  -15,54
2,60 3,70 -9,62
3,15 3,70/ -11,66
Interni balconi *(par.ug.=2*5) 10 1,20 2,70 32,40
51 4,20 2,70 56,70
(par.ug.=4*2) 8 1,20 2,70 25,92
4/ 4,00 2,70 43,20
(lung.=1,20+11,30+1,20) 1| 13,70 2,70 36,99
PROSPETTO SUD-EST 25,80 20,05 517,29
a detrarre vuoti portico 3,80 3,70 -14,06
2,45 3,70 -9,07
4,00 3,70/ -14,80
4,20 3,70 -15,54
2,60 3,70 -9,62
3,15 3,70  -11,66
a detrarre vuoti verande 4, 2,10 1,35 -11,34
4/ 1,70 2,45 -16,66
(par.ug.=4*2) 8 2,10 245 -41,16
(par.ug.=4*2) 8 0,50 1,35 -5,40
1 1,70 2,45 -4,17
1 2,10 1,35 2,84
1 195 2,95 5,75
1| 2,60 2,45 -6,37
1 1,05 2,45 -2,57
1| 210 1,35 2,84
Interno balconi *(lung.=1,20+3,85+1,20) 4/ 6,25 2,70 67,50
(lung.=1,20+6,25+1,20) 4| 8,65 2,70 93,42
(lung.=1,20+3,85+1,20) 1| 6,25 2,70 16,88
(lung.=1,20+6,25+1,20) 1| 8,65 2,70 23,36
(lung.=2,35+2,00+2,00) 1l 6,35 2,70 17,15
Interno ingresso *(lung.=1,20+1,20+4,20) 1 6,60 3,95 26,07
PROSPETTO EST 11,05 20,05 221,55
a detrarre vuoti portico 4,65 3,70 -17,21
5,10 3,70 -18,87
Interno Portico 2| 11,05 3,95 87,30
Sommano positivi...[ mq 1703,49
Sommano negativi..., mq -360,26
SOMMANO..., mq 1343,23| 112,00 150°441,76
28 /40 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in
12.02.07 piu di spessore oltre i 6 cm. - per ogni cm di spessore
10/01/2022 QUANTITA' DI CUI ALL'ART. 12.2.6.3
ULTERIORI CM 2 13432
2 3 2°686,46
A RIPORTARE 2°686,46 437'815,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'686,46 437'815,37
SOMMANGO..., mq 2'686,46 3,00 87059,38
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLETTI
E MARMI (SpCat 6)
CATEGORIA OGI1 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI (Cat1)
29 /35 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di
10.01.04.001 |ottima qualita dello spessore di 3 cm, con
26/11/2018 superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali
e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, I'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio,
la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino,
travertino e simili
PROSPETTO NORD-OVEST
Rifasci balconi Piano 1>4 4/ 2,10 0,25 2,10
4/ 1,90 0,25 1,90
Rifasci balconi Piano 5 1l 2,10, 0,25 0,53
(lung.=2,10+2,45+1,70) 1l 6,25 025 1,56
PROSPETTO SUD-EST
Rifasci balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+2,10) 4, 4,20/ 0,25 4,20
4/ 1,70| 0,25 1,70
Rifasci balconi Piano 5 *(lung.=1,05+2,60) 1| 3,65 0,25 0,91
1 2,10, 025 0,53
1 1,95 025 0,49
Porte terrazzo *(par.ug.=2*2) 4/ 0,80/ 0,40 1,28
(par.ug.=2%*2) 4/ 0,40 2,10 3,36
SOMMANO...] mgq 18,56) 166,49 37090,05
30/36 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su
10.01.10 lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 o
26/11/2018 |3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
PROSPETTO NORD-OVEST
Rifasci balconi Piano 1>4 4 2,10 8,40
4/ 1,90 7,60
Rifasci balconi Piano 5 1 2,10 2,10
(lung.=2,10+2,45+1,70) 1| 6,25 6,25
PROSPETTO SUD-EST
Rifasci balconi Piano 1>4 *(lung.=2,10+2,10) 4/ 420 16,80
4 1,70 6,80
Rifasci balconi Piano 5 *(lung.=1,05+2,60) 1 3,65 3,65
1 2,10 2,10
1 1,95 1,95
SOMMANGO..., ml 55,65 3,73 207,57
A RIPORTARE 449°172,37
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 449°172,37
31/42 Zoccolino battiscopa con elementi di Klinker
AN.13 ceramico in monocottura, altezza 8-10 cm non
01/06/2018 assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie
grezza fiammata, in opera con collanti o malta
cementizia dosata in parti uguali di cemento ¢ sabbia,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
PROSPETTO NORD-OVEST
Piano 1>4
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+4,20+1,05+2,10+
0,15) 4 8,70 34,80
(lung.=1,20+4,00+1,05+2,10+0,15) 4/ 8,50 34,00
Piano 5
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+4,20+1,05+2,10+
0,15) 1 8,70 8,70
(lung.=0,15+2,10+1,05+11,30+1,05+2,10+0,15) 1| 17,90 17,90
(lung.=0,30+0,30+0,50) 21 1,10 2,20
PROSPETTO SUD-EST
Piano 1>4
Zocoletto balconi *(lung.=1,20+6,25+1,20) 4/ 8,65 34,60
(lung.=0,15+1,05+0,15+0,50+0,15+0,50+0,15) 4 2,65 10,60
(lung.=1,20+3,85+1,05+2,10+0,15) 4| 835 33,40
Piano 5
Zoccoletto balconi *(lung.=1,20+6,25+1,05+2,10+
0,15) 1| 10,75 10,75
(lung.=0,30+0,30+0,50) 1l 1,10 1,10
(lung.=1,20+3,85+1,05+2,10+0,15) 1] 835 8,35
(lung.=2,00+2,35+2,00) 1l 6,35 6,35
SOMMANGO..., ml 202,75 10,00 2'027,50
32/56 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di
05.02.02.001 |pareti esterne con elementi in monostrato a spigoli
15/03/2018 smussati, messo in opera con idoneo collante per uso
esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con
impasto  costituito da  materiale lavico di
granulometria da 0,1 a 0,4 mm ¢ cemento ad alta
resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per element o)
oppure in micromarmo bianco o colorato, non gelivo e
di spessore compreso fra 25 e 30 mm; per elementi di
formato 40x40 cm
ZOCOLATURA PIANO TERRA 1| 40,05 0,40 16,02
1/ 0,80 0,40 0,32
21 1,10 0,40 0,88
1 1,70 0,40 0,68
1| 12,55 0,40 5,02
1l 1,30 0,40 0,52
3 1,65 0,40 1,98
1l 6,30 0,40 2,52
3] 2,20 0,40 2,64
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO SUD
OVEST *(H/peso=(1,00+2,50)/2) 25,80 1,75 45,15
ZOCCOLATURA ESTERNA PROSPETTO EST 11,05 2,50 27,63
SOMMANO..., mq 103,36 77,55 8°015,57
A RIPORTARE 459°215,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

459'215,44

33/34
08.01.15.003
10/01/2022

INFISSI (SpCat 7)
CATEGORIA 0S6 - FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI (Cat 2)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo
monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard
RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1.
Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con
lanorma UNI 3952. 1l sistema di tenuta dell'acqua
dovra essere a giunto aperto; il telaio fisso conterra in
un'unica soluzione la battuta dell'anta, un
distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato
nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.CM. pubblicato in G.U. del 22/12/97. 1
serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in alluminio preverniciato
e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di
4,5 kg/m?); comando dello schermo con cintino;
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso
posa in opera e opere murarie per la formazione delle
sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in
plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A uno
o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese
o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso piu
un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie
minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o
anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,7 W/ (m*K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

PROSPETTO NORD-OVEST

Piano 1>4

(par.ug.=4*2)

(par.ug.=4*2)

S 0 oo

2,00
0,60
1,40
1,40
0,60
1,40

1,30
1,30
2,30
2,30
1,30
2,30

10,40
6,24
12,88
12,88
6,24
12,88

A RIPORTARE

61,52

459'215,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61,52 459°215,44
Piano 5 1l 2,00 1,30 2,60
2 0,60 1,30 1,56
1l 1,40 2,30 3,22
1l 1,40 2,30 3,22
2| 0,60 1,30 1,56
1 140 2,30 3,22
Vano scala 6 0,60 1,30 4,68
PROSPETTO SUD-EST
Piano 1>4 *(par.ug.=4*3) 12| 1,40 2,30 38,64
4/ 0,60 1,30 3,12
4/ 2,00 2,30 18,40
4/ 0,60 1,30 3,12
4 1,40 2,30 12,88
Piano 5 3] 1,40 2,30 9,66
1l 0,70 2,30 1,61
2 1,40 2,30 6,44
1 2,00 2,30 4,60
Vano scala 5 0,60 1,30 3,90
PROSPETTO EST
Piano 1>5 5/ 0,60 1,30 3,90
SOMMANO...] mgq 187,85 613,77 1157296,69
34/43 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
08.01.07.002 |realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060
11/01/2022 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm.
45+55, verniciati a polvere, colore standard RAL
1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi
di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore
del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto
e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta all'acqua sara in
battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe
di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza  termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. 1 serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per
serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere);
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa
in opera e opere murarie per la formazione delle sedi
di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura
e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di
misurazione: m? 2,00 con vetro ¢ trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,2 W/(m%*K) con vetro
camera 4-6-6 alta efficienza con argon di
sicurezza
PORTONE DI INGRESSO VANO SCALA 1l 1,60 2,50 4,00
A RIPORTARE 4,00 574'512,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

574°512,13

35/44
08.01.01.001
11/01/2022

36/52
11.01.01
16/01/2019

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm
45 + 55, verniciati a polvere, colore standard RAL
1013; la verniciatura dovra possedere le proprieta
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del
film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma
UNI 3952. 11 sistema di tenuta dell'acqua dovra essere
a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210);  trasmittanza  termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI
EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. 1 serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai
in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera ¢
opere muraric per la formazione delle sedi di
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e
la posa in opera dei vetri. A uno o piu battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e
aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso piu un carrello regolabile per
ogni anta): - Superficie minima di misurazione m?
0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6
W/ (m*/K) con vetri camera 4-6-4

PORTE TERRAZZO

PORTE LOCALI TECNICI PORTICO

SOMMANO...

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE (SpCat
8)
CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI (Cat 1)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato
potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo

mq

mq

—_— N

0,80
0,80
1,60

2,20
2,20
2,20

4,00

3,52
1,76
3,52

8,80

668,19 2°672,76

463,29 4'076,95

A RIPORTARE

5817261,84
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 581'261,84
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
SI STIMANO MQ 150 150,00/ 150,00
SOMMANO...] mgq 150,00 5,89 883,50
37/53 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
21.02.18 intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso
16/01/2019 dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per
dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il
fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero
per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
INTRASOSSO SOLAI
SI STIMANO MQ 150 150,00, 150,00
SOMMANGO..., mq 150,00 12,19 1'828,50
38/57 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.03.01 mano di antiruggine ¢ due mani di colori ad olio o
15/03/2018 smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
PROSPETTO NORD-OVEST
Ringhiere balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2) 8 2,10 1,15 19,32
(par.ug.=4*2) 8 1,90 1,15 17,48
Ringhiere balconi Piano 5 *(par.ug.=1%*2) 2l 2,10 1,15 4,83
(par.ug.=1*2) 2| 2,10 1,15 4,83
(par.ug.=1%*2) 2 245 1,15 5,64
(par.ug.=1%*2) 21 1,70 1,15 3,91
PROSPETTO SUD-EST
Ringhiere balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2) 8 1,70 1,15 15,64
(par.ug.=4*2) 8 2,10 1,15 19,32
(par.ug.=4*2) 8 2,10 1,15 19,32
Ringhiere balconi Piano 5 *(par.ug.=1%2) 2l 2,10 1,15 4,83
1 1,95 1,15 2,24
(par.ug.=1%*2) 2 2,60 1,15 5,98
(par.ug.=1%*2) 2 1,05 1,15 2,42
NUOVA RINGHIERA TERRAZZO *(lung.=25,80+
11,05+11,25+11,60) 2| 59,70 0,20 23,88
RINGHIERA PORTICO *(lung.=3,15+2,60+4,20) 2| 995 1,15 22,89
(lung.=2,45+3,85) 2| 6,30 1,15 14,49
(lung.=5,10+4,65) 2 9,75 1,15, 2243
SCOSSALINE COPRIGIUNTO 1| 1,00 20,05 20,05
1l 1,00 21,00 21,00
SOMMANGO..., mq 250,50 22,19 5558,60
39/63 Verniciatura di infissi esterni in materiale metallico,
AN.12 con idonea mano di antiruggine al cromo e due mani
01/06/2018 di smalto sintetico nei colori a scelta della D.L. e di
qualsasi tipologia (lucido, opaco, antichizzato, ecc.),
previa preparazione con scartavetratura, rimozione
A RIPORTARE 589°532,44
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Num.Ord. uni‘té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 589°532,44
della vecchia vernice, pulitura delle superfici,
compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte. Misurata vuoto per pieno solo dal
lato esterno, compresi ante, cassonetto, stipiti e
risvolti.
INFISSI PIANO SEMINTERRATO 3| 2,00 0,60 3,60
1/ 0,60 0,80 0,48
SOMMANO..., mq 4,08 22,00 89,76
OPERE DI FINITURA (SpCat9)
40/55 Fornitura e posa in opera di bocchettone in PVC ad
AN.09 attacco in piano, frontale o laterale per innesto nel
16/03/2018  |pluviale discendente dalla copertura piana, inserito
nel foro gia predisposto e adeguatamente sigillato alle
superfici con collente. Diametro tubazione 110 mm.
Terrazzo 4,00
Torrino scala 1,00
SOMMANO...| cad 5,00 15,00 75,00
41/62 Fornitura e posa in opera di coprimuretto in cotto di
AN.14 larghezza interna da cm 15 a cm 25, con risvolti dell'
23/02/2016  |altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, cordoli,
ecc, di qualsiasi sviluppo geometrico, con letto di
malta di cemento o con idoneo collante, a qualunque
altezza, compresa la lisciatura del piano di posa con
malta cementizia, compresa la sugellatura dei giunti, la
pulitura finale con idoneo detergente liquido, tagli,
sfridi ed ogni altro onere per dare 1' opera conpleta a
paerfetta regola d'arte.
CORDOLO COPERTURA TORRINO SCALA 2 295 5,90
2| 9,05 18,10
MURETTO TERRAZZO *(lung.=25,80+11,05+
11,25+11,60) 59,70 59,70
PROSPETTO NORD-OVEST
Soglie muretti balconi Piano 1>4 *(par.ug.=4*2) 8 2,10 16,80
Soglie muretti balconi Piano 5 1 2,10 2,10
(lung.=1,90+2,10) 1| 4,00 4,00
PROSPETTO SUD-EST
Soglie muretti balconi Piano 1>4 4/ 2,10 8,40
4 1,70 6,80
Soglie muretti balconi Piano 5 1 2,10 2,10
1 1,70 1,70
MURETTO SCALA ESTERNA PIANO TERRA 6,30 6,30
SOMMANGO..., ml 131,90 35,00 4'616,50
42 /65 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante
15.04.14.006 |conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per
30/05/2018 pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi
i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per
ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare 1'opera
A RIPORTARE 594°313,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.
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lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

594'313,70

completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di
110 mm
Pluviali Torrini scala

SOMMANO...

43 /67 Bonifica delle fondazioni dell’edificio per
AN.17 eliminazione dell’acqua sorgiva attraverso le seguenti
25/01/2019 fasi lavorative:

1.

Aspirazione ed eliminazione dell’acqua presente
tra i vari setti di fondazione, con 1’utilizzo di
adeguata elettropompa;

Pulizia della superficie alla base delle fondazioni
(platea);

Indagini preliminari per la rilevazione della
disposizione dei ferri d’armatura su entrambe le
facce delle travi di fondazione mediante pacometro
e segnatura sugli elementi stessi tramite gessetti o
altro. Tale operazione deve essere eseguita sia per
le barre longitudinali che per le staffe, valutando
anche un’eventuale raffittimento del passo delle
staffe ai nodi. La corretta esecuzione di tale fase
operativa ¢ legata all’esigenza di non incorrere nel
taglio di porzioni di armature durante le
operazioni di carotaggio;

Esecuzione dei minimi ma necessari fori passanti
nell’anima delle travi di fondazione del diametro
eseguibile che sara determinato in funzione dei
risultati delle precedenti indagini preliminari, con
I’utilizzo di adeguata carotatrice per C.A. (La
carotatrice utilizzata dovra essere ad acqua a sola
rotazione - € non a roto-percussione - con sistema
di fissaggio del fusto della macchina direttamente
sull’elemento strutturale cosi da ridutre lo stress
del prelievo al minimo e limitare il piu possibile le
vibrazioni innescate); Inserimento di tubo in Pvc
di pari diametro di qualunque lunghezza e
sviluppo;

Esecuzione di scavo a sezione obbligata delle
dimensioni necessarie (min. cm 40 e profondita
variabile) per la posa di tubazione in Pvc © 160 di
qualunque lunghezza e sviluppo, dal punto di
raccolta nelle fondazioni fino al pozzetto di
raccolta acque bianche comunale, compreso: il
taglio e/o demolizione del manto stradale di
qualunque tipologia e consistenza (sia terra che
roccia di qualunque resistenza a compressione);
taglio e/o demolizione di muretti e/o cordoli anche
di cemento armato; demolizione di marciapiede
(orlature, pavimenti e sottostanti massetti) di
qualunque tipologia e consistenza; Rinterro della
tubazione con sabbia; Ripristino delle originarie
strutture (rinterri, pavimentazioni marciapiedi e
stradali, ecc.);

Fornitura e collocazione di pozzetti di ispezione in
cemento precompresso ¢ chiusini in ghisa carrabile
delle dimensioni interne minime di cm 60x60 e per
qualunque profondita

ml

4,00

4,00

4,00

24,02

96,08

A RIPORTARE

594°409,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5947409,78

44/ 68
21.01.25
22/03/2018

Compresi i necessari e adeguati apprestamenti di
sicurezza per 1’accesso al piano scantinato DPI:
imbracature, funi di trattenuta, tute, maschere,
occhiali, guanti, ecc.; DPC: ponteggi, trabattelli, scale,
apparecchi di illuminazione artificiale, estintore ecc.),
per tutta la durata delle lavorazioni.

Compresi i necessari ¢ adeguati apprestamenti di
sicurezza per 1’esecuzione dei lavori di scavo nella
pubblica via: recinzioni, semaforo, segnaletica, ecc,
per tutta la durata delle lavorazioni.

Compresi il carico del materiale di risulta sul mezzo
ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata in base
ai codici CER, escluso il solo onere del conferimento.
Compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO...

TRASPORTI A RIFIUTO (SpCat 10)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui
si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio
di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al  conferimento, di  sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

QUANTITA' RIMOZIONE MARMI *(H/
peso=19,51*%0,03)

QUANTITA' RIMOZIONE DI INTONACO *(H/
peso=3829,21/3*0,03)

QUANTITA' TRATTAMENTO ELEMENTI DI
C.A. *(H/pes0=280,00%0,04)

QUANTITA' DEMOLIZIONE PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI *(H/peso=35,76*0,03)
QUANTITA' RIMOZIONE ZOCCOLETTI *(H/
peso=274,95%0,10%0,04)

QUANTITA' RISANAMENTO SOLAI *(H/
peso=150,00%0,06)

QUANTITA' RIMOZIONE INFISSI SEMPLICI *(H/
pes0=94,39%0,15)

QUANTITA' RIMOZIONE INFISSI
MONOBLOCCO *(H/peso=187,85*0,35)
QUANTITA' RIMOZIONE SOVRASTRUTTURA
COPERTURA *(H/pes0=270,94*0,30)

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

a corpo

0,59
38,29
11,20

1,07

1,10

9,00
14,16
65,75

81,28

1,00

1,00

0,59
38,29
11,20

1,07

1,10

9,00
14,16
65,75

81,28

222,44

157093,00

38,71

157093,00

8'610,65

6187113,43

A RIPORTARE

6187113,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6187113,43

45/1
26.03.01.008
14/03/2018

46/2
26.07.05.001
14/03/2018

47/3
26.07.05.002
14/03/2018

TISICUREZZA (SPECIALI
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA
(SpCat 11)

CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI (Cat 1)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro
da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri;
cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti
e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi: 1'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale
al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I’efficienza; I’accatastamento e I’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. ottagono in lamiera o alluminio, larghezza
cm 90,00.

SOMMANO...

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio ¢
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il
primo mese d’impiego.

SOMMANO...

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

100,81 100,81

683,56 683,56

A RIPORTARE

6187897,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6187897,80

48 /4
26.08.33
11/03/2021

49/5
26.08.32
11/03/2021

50/6
26.05.01.001
14/03/2018

nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
ogni mese successivo al primo.

DAL SECONDO ALL'OTTAVO *(par.ug.=1*7)

SOMMANO...

NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma
UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi
periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di
noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione
compreso Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n.
4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta
pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal
Ministero della Salute per la pulizia di superfici e
sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il
contrasto al COVID-19,; - Reintegro carta igienica; -
Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore
autorizzato; - Assicurazione R.C.T , assistenza e
manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e
smaltimento.

(par.ug.=1*8)

SOMMANO...

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI
LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194
comprensivo di lavandino, spurghi periodici e
smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio,
messa in opera ed eventuale manutenzione compreso
Pulizia e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione
(70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero della
Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella
Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al
COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione
reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; -
Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.
Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.
(par.ug.=1*8)

SOMMANO...

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito
¢ mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; I’immediata sostituzione in
caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell’impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per ’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
MESI 8 *(par.ug.=2*8)

cad

mese

mese

16

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

8,00

16,00

415,50

643,71

536,43

27908,50

5'149,68

4'291,44

A RIPORTARE

16,00

631'247,42

COMMITTENTE:




pag. 28

Num.Ord.
TARIFFA
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di
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lung. | larg.
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Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

631'247,42

51/7
26.05.02
09/11/2021

52/8
26.01.01.002
25/01/2021

53/9

SOMMANO...

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi
di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 1’'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione ¢ le
revisioni periodiche; ’immediata sostituzione in caso
d’uso; [I’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre  per
I’utilizzo  temporaneo  dell’estintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).

RISCHIO INCENDIO COMPONENTI ELETTRIC1
*(par.ug.=1*8)

SOMMANO...

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, 1 pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, 1 parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S,, la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art.
131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/
2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

PROSPETTO NORD-OVEST *(lung.=27,05+1,10+
1,10

(lung.=3,65+1,10+1,10)

PROSPETTO SUD-EST *(lung.=27,05+1,10+1,10)*
(H/peso=(21,00+22,60)/2)

PROSPETTO EST *(lung.=14,40+1,10+1,10)
TORRINO SCALA *(lung.=9,05+1,10+1,10)
(lung.=3,65+1,10+1,10)

SOMMANO...

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti

cad

cad

mq

29,25
5,85

29,25
16,60
11,25

5,85

20,00
2,00

21,80
22,60
4,00
4,00

16,00

8,00

8,00

585,00
11,70

637,65
375,16
90,00
23,40

172291

67,15

105,58

9,57

1°074,40

844,64

16°488,25

A RIPORTARE

649°654,71

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

649°654,71

26.01.15
14/03/2018

54/10
26.01.02
14/03/2018

55/11
26.01.03
14/03/2018

di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni
onere € magistero, misurata per ogni m2 di faccia
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
PROSPETTO NORD-OVEST *(lung.=27,05+1,10+
1,10)

(lung.=3,65+1,10+1,10)

PROSPETTO SUD-EST *(lung.=27,05+1,10+1,10)*
(H/peso=(21,00+22,60)/2)

PROSPETTO EST *(lung.=14,40+1,10+1,10)
TORRINO SCALA *(lung.=9,05+1,10+1,10)
(lung.=3,65+1,10+1,10)

SOMMANO...

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi  portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilita, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare
la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni
mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

MESI 7

PROSPETTO NORD-OVEST *(lung.=27,05+1,10+
1,10)

(lung.=3,65+1,10+1,10)

PROSPETTO SUD-EST *(lung.=27,05+1,10+1,10)*
(H/peso=(21,00+22,60)/2)

PROSPETTO EST *(lung.=14,40+1,10+1,10)

MESI 3

TORRINO SCALA *(par.ug.=2*3)*(lung.=9,05+
1,10+1,10)

(lung.=3,65+1,10+1,10)

SOMMANO...

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base

PROSPETTO NORD-OVEST *(lung.=27,05+1,10+
1,10)

(lung.=3,65+1,10+1,10)

PROSPETTO SUD-EST *(lung.=27,05+1,10+1,10)*
(H/peso=(21,00+22,60)/2)

PROSPETTO EST *(lung.=14,40+1,10+1,10)
TORRINO SCALA *(lung.=9,05+1,10+1,10)

mq

mq

29,25
5,85

29,25
16,60
11,25

5,85

29,25
5,85

29,25
16,60

11,25
5,85

29,25
5,85

29,25
16,60
11,25

20,00
2,00

21,80
22,60
4,00
4,00

20,00
2,00

21,80
22,60

4,00
4,00

20,00
2,00

21,80
22,60
4,00

585,00
11,70

637,65
375,16
90,00
23,40

1772291

4°095,00
81,90

4'463,55
2626,12

270,00
70,20

117606,77

585,00
11,70

637,65
375,16
90,00

2,95 5'082,58

1,64 197035,10

A RIPORTARE

17699,51

673°772,39

COMMITTENTE:
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17699,51

673°772,39

56/12
26.01.13
14/03/2018

57/13
26.01.29
14/03/2018

58/14
26.01.04.002
24/01/2019

(lung.=3,65+1,10+1,10)

SOMMANO...

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a
45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola
d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.

PROSPETTO NORD-OVEST *(lung.=27,05+1,10+
1,10

(lung.=3,65+1,10+1,10)

PROSPETTO SUD-EST *(lung.=27,05+1,10+1,10)
PROSPETTO EST *(lung.=14,40+1,10+1,10)

SOMMANO...

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli /o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresi comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

Sviluppo lineare Layout di cantiere *(lung.=6,50+
33,00+15,00+4,50)

(lung.=3,50+15,00+3,50)

(lung.=3,50+9,50+3,50)

SOMMANO...

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici
(sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
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6'271,39

8'065,86

3775,20

A RIPORTARE

691'884,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni‘tél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura |r.u lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 691'884,84
struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane: munito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e
del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base
e per i primi 30 giomi a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
PORTICO 2,75/ 10,70, 2,00 58,85
2,25/ 10,70, 2,00 48,15
3,95/ 10,70 2,00 84,53
2,25/ 10,70, 2,00 48,15
3,40/ 10,70| 2,00 72,76
TORRINO SCALA 2,40 4,90 4,00 47,04
SOMMANO..., mc 359,48 12,27 4°410,82
59/15 Nolo di ponteggio con tubolari metallici
26.01.05 (sistema  tubo-giunto), realizzato per interventi ad
24/01/2019 altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: - per ogni me di ponteggio in opera
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi
o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
MESI 2
PORTICO 2| 2,75/ 10,70| 2,00/ 117,70
2| 2,25 10,70, 2,00 96,30
2| 3,95 10,70 2,00[ 169,06
2| 2,25/ 10,70 2,00 96,30
2| 3,40 10,70| 2,00] 145,52
TORRINO SCALA 2 2,40, 490 4,00 94,08
SOMMANO..., mc 718,96 1,39 999,35
60/ 16 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
26.01.06 voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il
24/01/2019  |trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di
ponteggio in opera misurato dalla base
PORTICO 2,75| 10,70| 2,00 58,85
2,25/ 10,70, 2,00 48,15
3,95/ 10,70| 2,00 84,53
2,25/ 10,70, 2,00 48,15
3,40/ 10,70| 2,00 72,76
A RIPORTARE 312,44 697°295,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura |r.ul lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 312,44 697°295,01
TORRINO SCALA 2,40 4,90 4,00 47,04
SOMMANGO..., mc 359,48 4,44 17596,09
61/17 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
26.08.01.01.01|(Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI
11/03/2021 EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due
strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato
intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo 11
Visitatori esterni 200,00
SOMMANO...| cad 200,00 0,37 74,00
62/18 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE
26.08.01.03.01|SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN
20/12/2021 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso
in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi
(sostituisce 26.6.5 Prezz. 2019)
PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
SI CONSIDERANO 3 MASCHERINE PER OGNI
OPERAIO PER SETTIMANA PER 20 SETTIMANE 24
*(par.ug.=3*4*20) 0 240,00
SOMMANO...| cad 240,00 4,40 17056,00
63/19 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile
26.08.01.06  |conforme a UNI EN 420:2010, UNT EN 374-1:2018,
11/03/2021 UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Visitatori esterni 200,00
SOMMANO...| cad 200,00 0,51 102,00
64 /20 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI
26.08.39 ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PTANO
11/03/2021 DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione
specifica di 5 operai alla volta
15,00
SOMMANO...| ora 15,00 46,81 702,15
65/21 Convogliatore di polietilene lineare per scaricare
SIC.01 detriti, macerie, calcinacci, ecc, costituito da elementi
19/03/2018 infilabili di lunghezza m 1,50, legati con catene al
ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e
smontaggio. Nolo per tutta la durata dei lavori
Dislocazione in funzione dell'organizzazione
del'impresa 2 20,00 40,00
2 22,00 44,00
SOMMANGO..., ml 84,00 11,00 924,00
A RIPORTARE 7017749,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura |.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

701°749,25

66 /22
SIC.03
15/02/2016

67/23
SIC.02
15/02/2016

68 /24
SIC.04
11/01/2022

Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) -
apparecchi  utilizzatori ipotizzati: impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, macchina per
intonaco premiscelato, macchina per preparazione
sottofondi e apparecchi portatili

con Idn=0,1A (Rt<25hom), costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 25
mmgq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri;
collegamento delle baracche e del ponteggio (se di
resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq, completo
di morsettiera ed ogni onere incluso. Da considerarsi
valutato per l'intera durata dei lavori

Dislocazione in funzione dell'organizzazione
del'impresa

SOMMANO...

Impianto elettrico di cantiere costituito da quadro
secondario di distribuzione a 4 prese IP 65, conforme
alla norma CEI EN 60439-4 (17-13/4), posto in opera
su struttura isolante, completo di cavi, collegamenti e
rilascio di dichiarazione di conformita ai sensi del
DM n.37/08. Da considerarsi valutata per l'intera
durata dei lavori.

Dislocazione in funzione dell'organizzazione
del'impresa

SOMMANO...

Collegamento a terra di ponteggio metallico per
impianto di  protezione contro le scariche
atmosferiche, eseguito con conduttore isolato da 35
mmgq. E dispersori in acciaio zincato da mt. 2 infissi
nel terreno per calata.

SOMMANO...

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

cad

a ccorpo

cad

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

359,00

17534,00

61,00

1'436,00

17534,00

244,00

86'849,82

704°963,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 46°461,79
002 RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI 1137306,42
003 INTONACI 597969,73
004 OPERE IN FERRO 16°137,75
005 COIBENMTAZIONI E ISOLAMENTI 2097999,06
006 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ZOCCOLETTI E MARMI 137340,69
007 INFISSI 122°046,40
008 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 8'360,36
009 OPERE DI FINITURA 197880,58
010 TRASPORTI A RIFIUTO 8'610,65
011 APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA 86'849,82

Totale SUPER CATEGORIE euro

7047963,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil ATE RIE

001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 3857787,79

002 CATEGORIA 0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI 1227046,40
003 CATAGORIA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 1977129,06
Totale CATEGORIE euro 704°963,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil trutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6187113,43
M:001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 46°461,79
M:001.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 46°461,79
M:002 RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI euro 1137306,42
M:002.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 1137306,42
M:003 INTONACI euro 597969,73
M:003.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 59'969,73
M:004 OPERE IN FERRO euro 16°137,75
M:004.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 167137,75
M:005 COIBENMTAZIONI E ISOLAMENTI euro 209°999,06
M:005.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 12°870,00
M:005.003 CATAGORIA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA euro 197°129,06
M:006 PAVIMENTI RIVESTIMENTI, ZOCCOLETTI E MARMI euro 137340,69
M:006.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 137340,69
M:007 INFISSI euro 1227046,40

M:007.002 CATEGORIA 0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI euro 122°046,40
M:008 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE euro 8360,36
M:008.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 87360,36
M:009 OPERE DI FINITURA euro 197880,58
M:009.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 19°880,58
M:010 TRASPORTI A RIFIUTO euro 87610,65
M:010.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 8610,65
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 86°849,82
S:011 APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA euro 86°849,82
S:011.001 CATEGORIA OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 86°849,82

TOTALE euro

Data, 05/10/2022

7047963,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

11 Progettista
Geom. Letterio Bitto

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




