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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI
STRUTTURALI (SpCat 2)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1)
CATEGORIA GENERALE OGT1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
1/38 Trattamento di elementi di cemento armato
AN.04 PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)*
18/02/2016  |(lung.=0,40+0,40) 46| 0,80 2,70 99,36
SI STIMANO ULTERIORI MQ 350 PER
TRATTAMENTO DI TRAVI, PILASTRI, BORDI
BALCONI E PENSILINE AI VARI PIANI 350,00/ 350,00
SOMMANO...| mq 449,36/ 151,00 67'853,36
2/80 Stesura su vecchie superfici in calcestruzzo, di
AN.06 malta ra ... caratterizzata dai seguenti valori tipici:
28/06/2021 L
PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)*
(lung.=0,40+0,40) 46| 0,80 2,70 99,36
SOMMANO...| mq 99,36 22,00 2°185,92
3/81 Verniciatura decorativa-protettiva
AN.07 anticarbonatazione di ... gime di qualita secondo la
28/06/2021 normativa UNI EN ISO 9001/2008.
PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)*
(lung.=0,40+0,40) 46| 0,80 2,70 99,36
SOMMANO...| mq 99,36 13,00 17291,68
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRAZZO DI
COPERTURA (SpCat 3)
4/30 Rimozione di tutte le canalizzazioni, tubazioni,
AN.17 antenne, ecc presenti nel terrazzo
06/11/2021 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 1°050,00 17050,00
5/32 Rimozione di opere in ferro
21.01.14 RINGHIERA PARAPETTO TERRAZZO 2| 2420, 040 19,36
16/01/2019  |(par.ug.=2*2) 4/ 6,20 040 9,92
SOMMANO...| mq 29,28 7,89 231,02
6/33 Demolizione di parapetti di qualunque forma,
AN.02 dimensione
16/01/2019  |PARAPETTI TERRAZZO 2| 24,20, 0,20/ 0,75 7,26
(par.ug.=2*2) 4/ 6,20 0,20 0,75 3,72
A RIPORTARE 10,98 72°611,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 10,98 72°611,98
SOMMANO..., mc 10,98/ 211,00 2'316,78
7/34 Fornitura e posa in opera di bocchettone per
AN.09 pluviale
16/01/2019 TERRAZZO DI COPERTURA 4,00
CORPI SCALE *(par.ug.=2*2) 4 4,00
SOMMANO...| cad 8,00 15,00 120,00
8/35 Formazione di cordolo in cemento armato
AN.05 TERRAZZO DI COPERTURA 2| 24,20 48,40
08/03/2021 2 6,20 12,40
SOMMANO...| ml 60,80/ 217,00 137193,60
9/36 Isolamento termico in estradosso della superficie
AN.11 piana d ... impermeabilizzazione poliuretanica da
03/01/2022 compensarsi a parte.
TERRAZZO DI COPERTURA 2| 23,80, 5,20 247,52
16,70) 5,30 88,51
19,80, 1,70 33,66
COPERTURA TORRINI SCALE 2 430, 7,00 60,20
2 2,500 6,00 30,00
SOMMANO...| mq 459,89 77,00 35°411,53
10/37 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
12.01.13 continu ... istero per dare 1’opera compiuta a
03/01/2022 perfetta regola d’arte.
TERRAZZO DI COPERTURA 2| 23.80| 5,20 247,52
16,70/ 5,30 88,51
19,80/ 1,70 33,66
COPERTURA TORRINI SCALE 21 430 7,00 60,20
2| 2,50/ 6,00 30,00
SOMMANO..., mq 459,89 67,57 31°074,77
11/47 Risanamento della superficie di intradosso di solai
AN.08 in la ... ompensarsi a parte. Compreso ogni altro
24/05/2018 onere e magistero.
QUANTITA' STIMATE
INTRADOSSO ULTIMO PIANO 300,00/ 300,00
SOMMANO...| mq 300,00 82,00 247600,00
12 /49 Fornitura e posa in opera di rasatura
AN.06 QUANTITA' STIMATE
18/02/2016 ~ | INTRADOSSO ULTIMO PIANO 250,00, 250,00
SOMMANO..., mq 250,00 16,00 4000,00
A RIPORTARE 1837328,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1837328,66
13/51 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile
11.01.01 QUANTITA' STIMATE
16/01/2019  |INTRADOSSO ULTIMO PIANO 250,00/ 250,00
SOMMANO...| mq 250,00 5,89 1'472,50
14/52 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
21.02.18 into ... istero per dare ’opera compiuta a perfetta
16/01/2019 regola d’arte.
QUANTITA' STIMATE
INTRADOSSO ULTIMO PIANO 200,00/ 200,00
SOMMANO...| mq 200,00 12,19 2°438,00
15/59 Vemiciatura di cancellate, ringhiere e simili
11.03.01 RINGHIERE TERRAZZO *(par.ug.=2%*2) 4| 2420 1,20 116,16
15/03/2018  |(par.ug.=2*2*2) 8| 6,20 1,20 59,52
SOMMANO...| mq 175,68 22,19 3°898,34
16/ 60 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante @
15.04.14.006 (110 mm
27/05/2020  |PLUVIALI ESTERNI 4 30,00/ 120,00
CORPI SCALE *(par.ug.=2*2) 4 4,00 16,00
SOMMANO...| ml 136,00 24,02 37266,72
17/61 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
07.01.01 scatola
05/04/2018  |LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER
FERRO SCATOLARE E PIENO
NUOVE RINGHIERE TERRAZZO 2| 24,20 15,00/ 726,00
(par.ug.=2%*2) 4 6,20 15,00/ 372,00
SOMMANO...| kg 17098,00 4,53 4'973,94
18/62 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni
07.01.02 LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER
05/04/2018  |[FERRO SCATOLARE E PIENO
NUOVE RINGHIERE TERRAZZO 2| 24,20 10,00/ 484,00
(par.ug.=2%*2) 4 6,20 10,00/ 248,00
SOMMANO...| kg 732,00 4,00 2'928,00
19/63 Zincatura di opere in ferro
07.02.16.002 |Quantita voce 7.1.1 1098,0
05/04/2018 0 17098,00
Quantita voce 7.1.2 732,00/ 732,00
SOMMANO...| kg 1'830,00 1,58 2'891,40
20/ 64 Posa in opera di opere in ferro
A RIPORTARE 205°197,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 205°197,56
07.01.03 Quantita voce 7.1.1 1098,0
05/04/2018 0| 17098,00
Quantita voce 7.1.2 732,00/ 732,00
SOMMANO...| kg 1'830,00 3,02 57526,60
21/65 Fornitura e posa in opera di coprimuretto in cotto di
AN.10 lar ... nere per dare I' opera conpleta a paerfetta
23/02/2016 regola d'arte.
CORDOLO TERRAZZO DI COPERTURA 2| 24,20 48,40
(par.ug.=2%*2) 4 6,20 24,80
COPERTURA TORRI SCALE *(lung.=4,50+
0,80+2,50+6,00+7,00+7,00) 2| 27,80 55,60
SOMMANO...| ml 128,80 35,00 4'508,00
22 /66 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
12/03/2021 ripristino connesse.
PORTE DI ACCESSO AL TERRAZZO 2| 0,90 2,20 3,96
FINESTRE LOCALI MOTORI ASCENSORT *
(par.ug.=2%*3) 6/ 0,60 0,60 2,16
SOMMANO...| mq 6,12 16,09 98,47
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0S6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
23/68 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.01.001 |realizzat ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m*K) con
04/11/2021 vetri camera 4-6-4
FINESTRE LOCALI MOTORI ASCENSORT *
(par.ug.=2%*3) 6/ 0,60 0,60 2,16
SOMMANO...| mq 2,16) 463,29 1'000,71
24/70 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
08.01.07.002 |realiz ... camera 4-6-6 alta efficienza con argon
10/11/2021 di sicurezza
PORTE DI ACCESSO AL TERRAZZO 2| 0,90 2,10 3,78
SOMMANO..., mq 3,78 668,19 2'525,76
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO
SANITARI (SpCat 4)
CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 -
IMPIANTI IDRICO-SANITARI (SbCat 2)
25/75 Rifacimento completo della colonna di scarico in
AN.15 corrispondenza del vano cucina/bagno/lavanderia
A RIPORTARE 218°857,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 218°857,10
15/03/2021 Cucine
SCALA A 14,00
SCALA B 14,00
Bagno e lavanderia
SCALA A *(par.ug.=3+3) 6 6,00
SCALA B *(par.ug.=2+2) 4 4,00
Lavanderia
SOMMANO...| a corpo 38,00/ 1'008,00 387304,00
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2)
26/73 Rifacimento completo di vano bagno di circa mq
AN.13 7.50
15/03/2021 SCALA A 11,00
SCALA B 12,00
SOMMANO...| a corpo 23,00/ 6'550,00/ 1507650,00
27/ 74 Rifacimento completo di lavanderia di circa mq
AN.14 2,50
15/03/2021 SCALA A 11,00
SCALA B 12,00
SOMMANO...| a corpo 23,00 3°011,00 697253,00
RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI
(SpCat5)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
28/29 Rimozione di wunitda esterna condizionatore
AN.O1 autonomo
28/06/2021 PROSPETTO SUD E SUD *(par.ug.=2*2) 4 4,00
PROSPETTO EST E OVEST *(par.ug.=2*13) 26 26,00
SOMMANO...| cad 30,00/ 262,00 7°860,00
29/31 Rimozione di infissi semplici (telaio, ante e vetri)
AN.03 CHIUSURE LOGGE A VETRI
28/06/2021 PROSPETTO OVEST
PIANO 1-4 21 1,70 3,00 10,20
2 3,50 3,00 21,00
PIANO 4 -5 21 1,70 3,00 10,20
PROSPETTO OVEST
PIANO 4 -5 21 1,70 3,00 10,20
2 3,50 3,00 21,00
SOMMANO..., mq 72,60 26,00 1'887,60
30/67 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
A RIPORTARE 486°811,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 486'811,70
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
12/03/2021 ripristino connesse.
INFISSI CORPI SCALE *(par.ug.=2*8) 16/ 1,48 2,07 49,02
SOMMANO...| mq 49,02 16,09 788,73
31/71 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di
10.01.01.001 |ottima qua ... a a perfetta regola d'arte. botticino,
04/11/2021 travertino e simili
INFISSI CORPI SCALE
soglie e architrave *(par.ug.=2%2*g) 32| 1,520 0,35 17,02
soglie *(par.ug.=2*2%*8) 32 0,35 2,07 23,18
SOMMANO..., mq 40,20, 109,02 4'382,60
32/72 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su
10.01.10 lastre ... istero per dare I'opera completa a perfetta
04/11/2021 regola d'arte.
INFISSI CORPI SCALE
soglie *(par.ug.=2*2*R) 32 0,35/ 2,07 23,18
SOMMANO...| ml 23,18 3,73 86,46
33/79 Zoccolino battiscopa con elementi di Klinker
AN.19 BALCONI PROSPETTI EST ED OVEST *
03/01/2022  |(par.ug.=2*2*7)*(lung.=1,75+1,75+3,45+0,40+
1,75-1,10-1,10-0,90-0,90) 28| 5,10 142,80
SOMMANO...| ml 142,80 10,00 1'428,00
34/82 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili
11.03.01 RINGHIERE BALCONI
03/01/2022  |PROSPETTI EST E OVEST *(par.ug.=2*2*2*7)*
(lung.=3,45+1,75) 56/ 5,20 1,00/ 291,20
SOMMANO..., mq 291,20 22,19 6'461,73
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0S6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
35/69 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.01.001 |realizzat ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m?/K) con
04/11/2021 vetri camera 4-6-4
INFISSI CORPI SCALE *(par.ug.=2*8) 16/ 1,48 2,07 49,02
SOMMANO...| mq 49,02| 463,29 22°710,48
CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 -
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
A RIPORTARE 5227669,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5227669,70
NATURA EDILE E TECNICA (SbCat 4)
36/76 Rimozione di zoccoletto battiscopa di qualunque
AN.18 tipologia
03/01/2022  |BALCONI PROSPETTI EST ED OVEST *
(par.ug.=2*2*7)*(lung.=1,75+1,75+3,45+0,40+
1,75-1,10-1,10-0,90-0,90) 28| 5,10 142,80
SOMMANO...| ml 142,80 3,00 428,40
37/77 Fornitura e posa in opera di rivestimento
12.02.06.003 |termoisolante a ... con intonaco antimuffa e
16/12/2021 antialga. pannelli spessore 6 cm
PROSPETTI SUD E NORD *(lung.=2,50+6,00+
2,50) 2| 11,00 30,000 660,00
(par.ug.=2*2) 4/ 6,20 26,00/ 644,80
PROSPETTI OVEST ED EST *(par.ug.=2*2) 4| 4,40 26,000 457,60
2 3,70 26,00/ 192,40
(par.ug.=2*2*7)*(lung.=5,20+1,70+1,70) 28| 8,60 3,000 722,40
(par.ug.=2%2*7%4) 112| 0,30 2,70 90,72
CORPI SCALE *(par.ug.=2*2*4) 16/ 0,30 2,70 12,96
(lung.=0,80+3,50+5,20+1,70+1,70+1,80) 2| 14,70 2,70 79,38
2| 7,00 0,80 11,20
21 1,70, 1,70 5,78
A DETRARRE INFISSI
ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA
SCALA A 1 1,87 2,07 -42,58
11 0,97 2,07 -22,09
(par.ug.=11%2) 22| 0,97 3,000  -64,02
(par.ug.=11%*3) 33] 1,24 3,000 -122,76
ALLOGGI DI PARTE PRIVATA
SCALA A 3 1,87 2,07  -11,61
3| 0,97 2,07 -6,02
(par.ug.=3*2) 6| 0,97 3,000 -17,46
ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA
SCALA B 12| 1,87 2,07|  -46,45
12| 0,97 2,07  -24,09
(par.ug.=12%2) 24| 0,97 3,000 -69,84
(par.ug.=12%*3) 36/ 1,24 3,000 -133,92
ALLOGGI DI PARTE PRIVATA
SCALA B 20 1,87 2,07 7,74
21 0,97 2,07 -4,02
(par.ug.=2%*2) 40,97 3,000 -11,64
(par.ug.=2*3) 6| 1,24 3,000 -22,32
(par.ug.=2%*3) 6 1,24 3,00 -22,32
Sommano positivi...| mq 2°877,24
Sommano negativi...| mq -628,88
SOMMANO...| mq 2°248,36| 112,00 251'816,32
38/78 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm
12.02.07 in piu di spessore oltre i 6 cm.
16/12/2021 QUATITA' DI CUI ALLA VOCE 12.2.6.3 2248,3
2 6| 4'496,72
SOMMANO...| mq 4'496,72 3,00 137490,16
A RIPORTARE 788°404,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 788°404,58
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
39/41 Rimozione di infissi del tipo monoblocco in
AN.16 materiale ferroso
20/12/2021 ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA
SCALA A
tipologia 1 11,00
tipologia 2 11,00
tipologia 3 *(par.ug.=11*2) 22 22,00
tipologia 4 *(par.ug.=11%*3) 33 33,00
SCALA B
tipologia 1 12,00
tipologia 2 12,00
tipologia 3 *(par.ug.=12*2) 24 24,00
tipologia 4 *(par.ug.=12*3) 36 36,00
SOMMANO...| cad 161,00/ 250,00 40°250,00
CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
40/43 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
08.01.15.003 |tipo ... W/ (m%*K) con vetro camera 4-6-4 alta
16/12/2021 efficienza con argon
SCALA A
tipologia 1 1 1,87 2,07 42,58
tipologia 2 11 097 2,07 22,09
tipologia 3 *(par.ug.=11*2) 220 0,97 3,00 64,02
tipologia 4 *(par.ug.=11%*3) 33 1,24 3,000 122,76
SCALA B
tipologia 1 12/ 1,87 2,07 46,45
tipologia 2 12 097 2,07 24,09
tipologia 3 *(par.ug.=12%*2) 24| 0,97 3,00 69,84
tipologia 4 *(par.ug.=12%*3) 36/ 1,24 3,000 133,92
SOMMANO...| mq 525,75| 613,77|  3227689,58
OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA (Cat3)
CATEGORIA GENERALE OGT1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
41/42 Rimozione di infissi del tipo monoblocco in
AN.16 materiale ferroso
20/12/2021 SCALA A 3,00
3,00
(par.ug.=3*2) 6 6,00
SCALA B 2,00
2,00
(par.ug.=2*2) 4 4,00
A RIPORTARE 20,00 171517344,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 20,00 17151°344,16
(par.ug.=2%*3) 6 6,00
(par.ug.=2*3) 6 6,00
SOMMANO...| cad 32,000 250,00 87000,00
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
42 /44 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del
08.01.15.003 [tipo ... W/ (m*K) con vetro camera 4-6-4 alta
16/12/2021 efficienza con argon
SCALA A
tipologia 1 3 1,87 2,07 11,61
tipologia 2 310,97 2,07 6,02
tipologia 3 *(par.ug.=3*2) 6/ 097 3,00 17,46
tipologia 4 *(par.ug.=2*3) 6/ 1,24 3,00 22,32
SCALA B
tipologia 1 20 1,87 2,07 7,74
tipologia 2 20,97 2,07 4,02
tipologia 3 *(par.ug.=2*2) 4, 0,97 3,00 11,64
tipologia 4 *(par.ug.=2*3) 6 1,24 3,00 22,32
SOMMANO...| mq 103,13| 613,77 637298,10
RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICO
(SpCat 6)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat1)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
43/39 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
10/11/2021 ripristino connesse.
LOCALE CONTATORI
Finestre (tipologia 8) 2 0,60 1,80 2,16
Porta (tipologia 6) 1l 0,90 2,10 1,89
SOMMANO...| mq 4,05 16,09 65,16
44/ 46 Isolamento termico in intradosso del primo solaio in
AN.12 corr orbimento e traspirante, quest'ultimo
03/01/2022 compreso nel prezzo.
SOFFITTO PORTICO 2| 23,50, 6,00 282,00
19,80/ 6,00 118,80
SOMMANO...| mq 400,80 65,00 26°052,00
45/48 Risanamento della superficie di intradosso di solai
AN.08 in la ... ompensarsi a parte. Compreso ogni altro
24/05/2018 onere e magistero.
QUANTITA' STIMATE
A RIPORTARE 172487759,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 17248°759,42
INTRADOSSO PIANO TERRA 150,00/ 150,00
SOMMANO..., mq 150,00 82,00 12°300,00
46 /50 Fornitura e posa in opera di rasatura
AN.06 PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+
18/02/2016  |4,50) 4| 10,50 3,00/ 126,00
SOMMANO...| mq 126,00 16,00 2°016,00
47/53 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 SPESSORE CM 2
11/03/2021  |PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+
4,50) 4| 10,50 3,00/ 126,00
RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 2 300,00, 600,00
SOMMANO... mq x cm 726,00 4,07 2795482
48 /54 Intonaco civile per esterni dello spessore
09.01.08 complessivo n ... istero per dare il lavoro finito a
10/03/2021 perfetta regola d'arte.
PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+
4,50) 4/ 10,50 3,000 126,00
SOMMANO..., mq 126,00 24,51 3°088,26
49 /55 Tinteggiatura per esterni con pittura acril-
11.02.02 silossanica a ... re per dare il lavoro compiuto a
16/01/2019  |perfetta regola d'arte.
PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+
4,50) 4/ 10,50 3,000 126,00
SOMMANO..., mq 126,00 8,72 17098,72
50/56 Intonaco civile per interno premiscelato
09.01.13 QUANTITA' STIMATE
28/06/2021 RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 2 250,00, 500,00
SOMMANO..., mq 500,00 18,39 97195,00
51/57 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per
09.01.14 intoni
28/06/2021 QUANTITA' STIMATE
RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 2 250,00, 500,00
SOMMANO..., mq 500,00 11,33 5'665,00
52/58 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile
11.01.01 QUANTITA' STIMATE
03/01/2022 RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 2 250,00, 500,00
SOMMANO..., mq 500,00 5,89 27945,00
A RIPORTARE 17288°022,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

rar.ug lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

172887022,22

53/40
08.01.01.001
10/11/2021

54/45
08.01.07.002
10/11/2021

55/83
21.01.25
22/03/2018

56 /84
21.01.25
22/03/2018

CATEGORIA SPECIALIZZATA 0OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEIL, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzat ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m?/K) con
vetri camera 4-6-4

LOCALE CONTATORI

Finestre (tipologia 6)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
realiz ... camera 4-6-6 alta efficienza con argon
di sicurezza

LOCALE CONTATORI

Porta (tipologia 6)

SOMMANO...

TRASPORTI ALLE PUBBLICHE
DISCARICHE (SpCat 7)
CATEGORIA GENERALE OG] - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)

Trasporto alle pubbliche discariche

QUANTITA' VOCE RIMOZIONE OPERE IN
FERRO *(H/peso=72,60%0,40)

QUANTITA' VOCE DEMOLIZIONE
PARAPETTI

QUANTITA' VOCE TRATTAMENTI
ELEMENTI C.A. *(H/pes0=399,36*0,05)
QUANTITA' VOCE RISANEMENTI SOLAI *(H/
pes0=200,00%0,05)

(H/pes0=100,00*0,05)

QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INTONACI *
(H/peso=1201,60/2*0,02)

QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INFISSI *(H/
peso=171,56%0,10)

SOMMANO...

OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2)

Trasporto alle pubbliche discariche

QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI BAGNI *(H/
peso=23*1,00)

QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI
LAVANDERIE *(H/peso=23*0,50)

QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI COLONNE
DI SCARICO *(H/peso=28*0,30)

mq

mq

2| 0,60

1l 0,90

1,80

2,10

29,04
19,22
19,97

10,00
5,00

12,02

17,16

23,00
11,50

8,40

2,16

2,16

1,89

1,89

29,04
19,22
19,97

10,00
5,00

12,02

17,16

112,41

23,00
11,50

8,40

463,29

668,19

38,71

17000,71

1'262,88

4'351,39

A RIPORTARE

42,90

1'294°637,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,90 17294°637,20
SOMMANO..., mc 42,90 38,71 17660,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'296°297,86
A RIPORTARE 1296°297,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1296°297,86
TI SICUREZZA (SPECIALI
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE
(SpCat1)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat1)
CATEGORIA GENERALE OGT1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
57/1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
26.03.01.008 |lavoro
14/03/2018 2,00
SOMMANO...| cad 2,000 118,63 237,26
58/2 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI
26.08.32 LAVABO conforme alla nor ... ione. Compreso i
11/03/2021 formulari per il trasporto e smaltimento.
(par.ug.=1*10) 10 10,00
SOMMANO...| mese 10,00f 536,43 5364,30
59/3 NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla
26.08.33 norma UNI EN 16194 c¢ ... ione. Compreso i
11/03/2021 formulari per il trasporto e smaltimento.
(par.ug.=1*10) 10 10,00
SOMMANO...| mese 10,00f 643,71 6'437,10
60/4 Locale servizi di cantiere (primo mese)
26.07.05.001 1,00
14/03/2018
SOMMANO...| cad 1,00| 683,56 683,56
61/5 Locale servizi di cantiere (mese successivo al
26.07.05.002 |primo).
14/03/2018  |DAL SECONDO MESE AL DECIMO *
(par.ug.=1%*9) 9 9,00
SOMMANO...| cad 9,00/ 415,50 3°739,50
62/6 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.07.03.001 [6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo
28/06/2021 mese d’impiego
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 668,00 668,00
63/7 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.07.03.002 |6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
28/06/2021 successivo al primo
DAL SECONDO MESE AL DECIMO *
A RIPORTARE 1'3137°427,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1'313°427,58
(par.ug.=1%*9) 9 9,00
SOMMANO...| cad 9,00/ 392,53 3'532,77
64/8 Estintore portatile in polvere, da kg 6 classe 34A
26.05.01.001 |233BC
14/03/2018  |MESI 10 *(par.ug.=2*10) 20 20,00
SOMMANO...| cad 20,00 67,15 17343,00
65/9 Estintore portatile ad anidride carbonica
26.05.02 RISCHIO INCENDIO COMPONENTI
09/11/2021  |[ELETTRIC1 *(par.ug.=1*10) 10 10,00
SOMMANO...| cad 10,00| 105,58 1'055,80
66/ 10 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
26.08.01.01.01|(Mascherina chirurgica) a ... no strato intermedio
11/03/2021 ad alta efficienza filtrante: tipo II
Visitatori esterni 200,00
SOMMANO...| cad 200,00 0,37 74,00
67/11 SEMIMASCHERA FILTRANTE
26.08.01.03.01 ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esala ...
20/12/2021 P2 peso massimo 10 grammi (sostituisce 26.6.5
Prezz. 2019)
PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
SI CONSIDERANO 3 MASCHERINE PER OGNI
OPERAIO PER SETTIMANA PER 52
SETTIMANE PER UN ANNO *(par.ug.=3*6*52) 936 936,00
SOMMANO...| cad 936,00 4,40 4°118,40
68 /12 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile
26.08.06 conforme a UNI EN ... I EN 374-1:2018, UNI EN
11/03/2021 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Visitatori esterni *(par.ug.=200%*2) 400 400,00
SOMMANO...| cad 400,00 0,51 204,00
69/13 COSTI PER INFORMAZIONE Al
26.08.39 LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE IND ...
11/03/2021 ico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai
alla volta
15,00
SOMMANO...| ora 15,00 46,81 702,15
70/ 14 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
26.01.29 cm 200
A RIPORTARE 17324°457,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1'324°457,70
14/03/2018 LAYOUT DI CANTIERE *(lung.=10,00+18,00+
23,00+43,00+11,50+27,00-6,00) 126,50 2,00/ 253,00
SOMMANO...| mq 253,00 19,36 4'898,08
71/15 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
26.01.30 grecat ... tro quadrato di cancello, per I’intera
28/06/2021 durata dei lavori.
6,00 2,00 12,00
SOMMANO...| mq 12,00 50,26 603,12
72/16 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi di
SIC. 05 cantiere
09/11/2021 LAYOUT DI CANTIERE *(lung.=13,00+17,00+
30,00) 60,00 60,00
SOMMANO...| ml 60,00 17,00 17020,00
73/17 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
26.01.01.002 |metallici a telaio
14/03/2018  |PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) 6| 3,35 24,00/ 482,40
21 7,25 30,00/ 435,00
2l 1,85 30,00 111,00
(par.ug.=2%*2) 4 145 24,00/ 139,20
20,70 30,00 42,00
PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) 4/ 12,65 24,00/ 1'214,40
2 0,80 24,00 38,40
TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2) 4| 545 4,00 87,20
21 7,25 4,00 58,00
SOMMANO...| mq 2°607,60 9,57 24°954,73
74 /18 Schermatura di ponteggi e castelletti
26.01.15 PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) 6| 3,35 24,00 482,40
14/03/2018 2 725 30,000 435,00
21 1,85 30,00 111,00
(par.ug.=2*2) 4 145 24,00/ 139,20
20,70 30,00 42,00
PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) 4| 12,65 24,00/ 17214,40
2 0,80 24,00 38,40
TORRINI SCALE *(par.ug.=2%2) 4 545 4,00 87,20
20 7,25 4,00 58,00
SOMMANO...| mq 2°607,60 2,95 7°692,42
75/19 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio a
26.01.02 telaio
14/03/2018  |MESI 9
PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3*9) 54| 3,35 24,00/ 4'341,60
(par.ug.=2*9) 18] 7,25 30,00/ 37915,00
(par.ug.=2*9) 18] 1,85 30,000 999,00
(par.ug.=2%2%9) 36/ 1,45 24,00/ 1'252,80
(par.ug.=2*9) 18 0,70 30,00/ 378,00
A RIPORTARE 10°886,40 173637626,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 107886,40 173637626,05
PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2*9) 36| 12,65 24,00(107929,60
(par.ug.=2*9) 18 0,80 24,00/ 345,60
TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2%*9) 36| 5,45 4,000 784,80
(par.ug.=2%*9) 18 7,25 4,000 522,00
SOMMANO...| mq 23°468,40 1,64 387488,18
76/20 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio a telaio
26.01.03 PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) 6| 3,35 24,00/ 482,40
14/03/2018 2| 7,25 30,00] 435,00
21 1,85 30,00 111,00
(par.ug.=2%*2) 4 1,45 24,00/ 139,20
20,70 30,00 42,00
PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) 4| 12,65 24,00/ 17214,40
2 0,80 24,00 38,40
TORRINI SCALE *(par.ug.=2%2) 4 545 4,00 87,20
21 7,25 4,00 58,00
2| 5,40 4,00 43,20
SOMMANO...| mq 2°650,80 3,64 9'648,91
771721 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
26.01.13 PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3)*
14/03/2018  |(lung.=1,05+3,65+2,55+74,25+1,05+2,55+1,45+
3,65+1,05) 6| 91,25/ 2,00 17095,00
PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*3)*
(lung.=12,65+0,80+12,65) 6| 26,10/ 2,00 313,20
SOMMANO..., mq 1'408,20 2491 35°078,26
78 /22 Approntamento  di  ponteggio con tubolari
26.01.04.002 |metallici tubi e giunto
09/04/2018  |PORTICO PIANO TERRA 2| 22,50, 5,50 1,50] 371,25
19,00/ 4,40 1,50| 125,40
SOMMANO..., mc 496,65 12,27 6°093,90
79/23 Nolo di ponteggio con tubolari metallici tubi
26.01.05 e giunto
25/06/2021 MESI 3
PORTICO PIANO TERRA *(par.ug.=2*3) 6| 22,50 5,50, 1,50 1'113,75
3| 19,00 4,40/ 1,50 376,20
SOMMANO..., mc 1'489,95 1,39 2°071,03
80 /24 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio tubi e
26.01.06 giunto
25/06/2021 PORTICO PIANO TERRA 2| 22,50, 5,50 1,50] 371,25
19,00/ 4,40 1,50| 125,40
SOMMANO..., mc 496,65 4,44 2°205,13
81/25 Colegamento a terra di ponteggio metallico per
A RIPORTARE 1'457°211,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. |H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1'457°211,46
SIC. 03 impianto d ... n acciaio zincato da mt. 2 infissi nel
03/01/2022 terreno per calata.
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 61,00 244,00
82/26 Impianto elettrico di cantiere rispondente al
SIC. 04 Decreto 37/ regola d'arte, comprensivo di
09/11/2021 Dichiarazioni di conformita.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 1°534,00 17534,00
83/27 Impianto di terra per cantiere da 50 KW con
SIC. 01 utilizzo di g ... rmitd e quanto altro occorre per
09/11/2021 l'utilizzo dell'impianto.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00| 653,00 653,00
84/28 Convogliatore di polietilene lineare per scaricare
SIC. 02 detriti, macerie, calcinacci, ecc
19/03/2018 Dislocazione in funzione dell'organizzazione
del'impresa 4 28,00 112,00
SOMMANO...| ml 112,00 11,00 17232,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 164°576,60
TOTALE euro 17460°874,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE 164°576,60
002 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 71°330,96
003 RIQUALIFICAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA 147°526,14
004 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI 258207,00
005 RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI 745°578,16
006 RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICO 67'643,55
007 TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE 6'012,05

Totale SUPER CATEGORIE euro

1'460°874,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI

TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 OPERE SU PARTI COMUNI 805°073,12
002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA 584°503,24
003 OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA 717298,10
Totale CATEGORIE euro| 1°'460'874,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil B CATEGORIE
001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 522744436
002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI 258207,00
003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI 414°488,22
004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA 265°734,88

Totale SUB CATEGORIE euro

1'460°874,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil trutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1296°297,86
M:002 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI euro 717330,96
M:002.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 71'330,96
M:002.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 71°330,96
M:003 RIQUALIFICAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA euro 147°526,14
M:003.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 147°526,14
M:003.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 1437999,67
M:003.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 3'526,47
M:004 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI euro 258207,00
M:004.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 387304,00
M:004.001.002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro 387304,00
M:004.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 2197903,00
M:004.002.002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro 2197903,00
M:005 RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI euro 745°578,16
M:005.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 3117340,48
M:005.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 22°895,12
M:005.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 22°710,48
M:005.001.004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA euro 265'734,88
M:005.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 3627939,58
M:005.002.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 40°250,00
M:005.002.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 3227689,58
M:005.003 OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA euro 71°298,10
M:005.003.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 87000,00
M:005.003.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 63°298,10
M:006 RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICO euro 67°643,55
M:006.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 67'643,55
M:006.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 657379,96
M:006.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 2'263,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 05/08/2022

11 Progettista
Geom. Letterio Bitto

TOTALE euro

1'460°874,46

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

M:007 TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE euro 6'012,05
M:007.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 4'351,39
M:007.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 4'351,39
M:007.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 17660,66
M:007.002.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 1'660,66
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 164°576,60
S:001 OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE euro 164°576,60
S:001.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 164°576,60
S:001.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 164°576,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



