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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI
STRUTTURALI (SpCat2)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
1/37 Trattamento di elementi di cemento armato
AN.03 RIF.EL. 3
18/02/2016  |PILASTRI PORTICO
EDIFICIO 1 *(par.ug.=13*4*2)*(lung.=0,40+
0,40) 104/ 0,80 2,70 224,64
EDIFICIO 2 *(par.ug.=19*4*2)*(lung.=0,40+
0,40) 152/ 0,80 2,70 328,32
SI STIMANO ULTERIORI MQ 350 PER
TRATTAMENTO TRAVI, PILASTRI, BORDI
BALCONI E PENSILINE AI VARI PIANI 350,00 350,00
SOMMANO...| mq 902,96/ 151,00 136°346,96
RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZI DI
COPERTURA (SpCat 3)
2/30 Rimozione di tutte le canalizzazioni, tubazioni,
AN.18 antenne, ecc presenti nel terrazzo
06/11/2021 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 17050,00 1'050,00
3/31 Rimozione di opere in ferro
21.01.14 RIF. EL. 11
16/01/2019  |RINGHIERA PARAPETTO TERRAZZO
EDIFICIO 1 2| 12,50, 0,20 5,00
2| 10,50, 0,20 4,20
2| 20,00, 0,20 8,00
68,50/ 0,20 13,70
EDIFICIO 2 2| 11,40, 0,20 4,56
2| 10,50, 0,21 4,41
3| 20,00, 0,20 12,00
90,30/ 0,20 18,06
SOMMANO..., mq 69,93 7,89 551,75
4/32 Demolizione di parapetti di qualunque forma e
AN.02 dimensione
16/01/2019  |RIF. EL. 6-8-10-11
PARAPETTI TERRAZZO
EDIFICIO 1 2| 12,50, 0,20 0,75 3,75
2| 10,50, 0,20 0,75 3,15
2| 20,00, 0,20 0,75 6,00
68,50/ 0,20 0,75 10,28
EDIFICIO 2 2| 11,40, 0,20 0,75 3,42
2| 10,50, 0,20 0,75 3,15
A RIPORTARE 29,75 1377948,71
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 29,75 137°948,71
3| 20,00, 0,20 0,75 9,00
90,30/ 0,20 0,75 13,55
SOMMANO..., mc 52,30| 211,00 117035,30
5/33 Fornitura e posa in opera di bocchettone per
AN.09 pluviale
16/01/2019  |TERRAZZI DI COPERTURA
EDIFICIO 1 6,00
EDIFICIO 2 8,00
CORPISCALE 4,00
SOMMANO...| cad 18,00 15,00 270,00
6/34 Formazione di cordolo in cemento armato
AN.04 RIF. EL. 6-8-10-11
08/03/2021 PARAPETTO TERRAZZO
EDIFICIO 1 2| 12,50 25,00
2| 10,50 21,00
2| 20,00 40,00
68,50 68,50
EDIFICIO 2 2| 11,40 22,80
2| 10,50 21,00
3| 20,00 60,00
90,30 90,30
SOMMANO...| ml 348,60/ 217,00 75°646,20
71/36 Fornitura e posa in opera di
12.01.13 impermeabilizzazione con resina piliureica
03/01/2022  |RIF. EL. 6-8--11
TERRAZZO COPERTURA
EDIFICIO 1 *(lung.=12,50+1,00) 13,50/ 68,90 930,15
EDIFICIO 2 *(lung.=11,40+1,00)*(larg.=89,90+
1,00+1,00) 12,40/ 91,90 17139,56
TERRAZZO PIANO TERZO
EDIFICIO 2
mq 392.28 392,28 392,28
COPERTURE TORRI SCALE
SCALE AB CD *(lung.=2,50%2,50%3,14) 4/ 19,63 78,52
(lung.=3,14*2,3) 20 722 0,20 2,89
SOMMANO...| mgq 2°543,40 67,57 171°857,54
8/43 Fornitura e posa in opera di rasatura
AN.05 RIF. EL. 5-7
18/02/2016  |QUANTITA' STIMATE
INTRADOSSO ULTIMI PIANI 200,00 200,00
SOMMANO...| mgq 200,00 16,00 3200,00
9/44 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile
11.01.01 RIF. EL. 5-7
16/01/2019  |QUANTITA' STIMATE
A RIPORTARE 399°957,75
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 399°957,75
INTRADOSSI ULTIMI PIANI 200,00 200,00
SOMMANO...| mq 200,00 5,89 17178,00
10/45 Preparazione alla tinteggiatura di superfici
21.02.18 interne
16/01/2019  |RIF. 5-7
QIANTITA' STIMATE
INTRADOSSO ULTIMI PIANI 200,00 200,00
SOMMANO...| mq 200,00 12,19 2°438,00
11/52 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili
11.03.01 RIF. EL. 8
15/03/2018 NUOVE RINGHIERE TERRAZZO
VALUTATE PER DUE LATI
EDIFICIO 1 *(par.ug.=2*2) 4/ 12,50 0,80 40,00
(par.ug.=2%*2) 4/ 10,50 0,80 33,60
(par.ug.=2%*2) 4/ 20,00 0,80 64,00
2| 68,50 0,80 109,60
EDIFICIO 2 *(par.ug.=2*2) 4/ 11,40 0,80 36,48
(par.ug.=2%2) 4/ 10,50 0,80 33,60
(par.ug.=2%*3) 6/ 20,00 0,80 96,00
2| 90,30 0,80 144,48
SOMMANO...] mgq 557,76 22,19 12°376,69
12/ 54 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
07.01.01 scatola
05/04/2018  |RIF.EL. 11
LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER
FERRO SCATOLARE E PIENO
NUOVE RINGHIERE TERRAZZO
EDIFICIO 1 20 12,50 15,00 375,00
2| 10,50 15,00 315,00
2| 20,00 15,00 600,00
68,50 15,00 17027,50
EDIFICIO 2 2| 11,40 15,00 342,00
2| 10,50 15,00 315,00
3| 20,00 15,00 900,00
90,30 15,00] 1°354,50
SOMMANO...| kg 5229,00 4,53 23°687,37
13/55 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati
07.01.02 pieni
05/04/2018  |RIF. EL. 11
LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER
FERRO SCATOLARE E PIENO
NUOVE RINGHIERE TERRAZZO
EDIFICIO 1 2| 12,50 10,00 250,00
2| 10,50 10,00 210,00
2| 20,00 10,00 400,00
68,50 10,00 685,00
EDIFICIO 2 2| 11,40 10,00 228,00
A RIPORTARE 17773,00 4397637,81
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 17773,00 439'637,81
2| 10,50 10,00 210,00
3| 20,00 10,00 600,00
90,30 10,00 903,00
SOMMANO...| kg 37486,00 4,00 137944,00
14 /56 Zincatura di opere in ferro
07.02.16.002 |RIF.EL. 11
05/04/2018  |Quantita voce 7.1.1 5229,00| 5°229,00
Quantita voce 7.1.2 3486,00| 3°486,00
SOMMANO...| kg 8715,00 1,58 137769,70
15/57 Posa in opera di opere in ferro
07.01.03 RIF. EL. 11
05/04/2018  |Quantita voce 7.1.1 5229,00| 5°229,00
Quantita voce 7.1.2 3486,00| 3°486,00
SOMMANO...| kg 8715,00 3,02 26°319,30
16 /58 Fornitura e posa in opera di coprimuretto in cotto
AN.10 RIF. EL. 11
23/02/2016 ~ |CORDOLO TERRAZZO DI COPERTURA
EDIFICIO 1 20 12,50 25,00
2| 10,50 21,00
2| 20,00 40,00
68,50 68,50
EDIFICIO 2 2| 11,40 22,80
2| 10,50 21,00
3/ 20,00 60,00
90,30 90,30
SOMMANGO ..., ml 348,60 35,00 12°201,00
17/59 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie
10/03/2021 RIF. EL. 5-8-16
PORTE DI ACCESSO TERRAZZI 7 1,10 2,70 20,79
4 220 2,70 23,76
PORTE DI ACCESSO LOCALI MACCHINE
ASCENSORI 4 0,90 2,10 7,56
SOMMANO..., mq 52,11 16,09 838,45
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0S6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
18/71 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
08.01.07.002 |in alluminio
12/03/2021 RIF. EL. 5-8-16
PORTE DI ACCESSO TERRAZZI 70 1,10 2,70 20,79
A RIPORTARE 20,79 506°710,26
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 20,79 506°710,26
4 220 2,70 23,76
PORTE DI ACCESSO LOCALI MACCHINE
ASCENSORI 4/ 0,90 2,10 7,56
SOMMANO..., mq 52,11 668,19 34'819,38
CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 -
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
NATURA EDILE E TECNICA (SbCat 4)
19/35 Isolamento termico in estradosso della superficie
AN.11 piana d ... idonea posa in opera della superiore
03/01/2022 impermeabilizzazione.
RIF. EL. 6-8-11
TERRAZZO COPERTURA
EDIFICIO 1 13,50/ 68,90 930,15
EDIFICIO 2 *(lung.=11,40+1,00)*(larg.=89,9+
1,00+1,00) 12,40, 91,90 17139,56
TERRAZZO PIANO TERZO
EDIFICIO 2
mq 392.28 392,28 392,28
COPERTURE TORRI SCALE
SCALE AB CD *(lung.=2,50%2,50%3,14) 4| 19,63 78,52
SOMMANO..., mgq 27540,51 77,000  1957619,27
20/42 Risanamento della superficie di intradosso di
AN.08 solai
24/05/2018  |RIF. EL. 5-7
QUANTITA' STIMATE
INTRADOSSO ULTIMI PTIANI 200,00 200,00
SOMMANO..., mq 200,00 82,00 16°400,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI
SCALE (SpCat 4)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
21/61 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie
10/03/2021 INFISSI CORPI SCALE *(par.ug.=4*2) 8 220 2,00 35,20
(par.ug.=4*2*6) 48| 5,00 2,00 480,00
4 2,00 2,00 16,00
SOMMANO..., mq 531,20 16,09 87547,01
22/67 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 QUANTITA' STIMATE
28/06/2021 RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA *
(par.ug.=4*3) 12 100,00 1'200,00
SOMMANO...\mq x cm 17200,00 4,07 4'884,00
A RIPORTARE 766°979,92
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 766°979,92
23/68 Intonaco civile per interno premiscelato
09.01.13 QUANTITA' STIMATE
28/06/2021 RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 4 100,00 400,00
SOMMANO..., mq 400,00 18,39 7°356,00
24 /69 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per
09.01.14 interni
28/06/2021 QUANTITA' STIMATE
RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA 4 100,00 400,00
SOMMANO..., mq 400,00 11,33 47532,00
25/70 Trattamento di elementi di cemento armato
AN.03 QUANTITA' STIMATE
11/03/2021 TORRI SCALE
PARAPETTILATO INTERNO 4 100,00 400,00
SOFFITTI RAMPE LATO INTERNO 4 100,00 400,00
SOMMANO..., mq 800,00/ 151,00 120°800,00
26/ 80 Stesura su vecchie superfici in calcestruzzo, di
AN.06 malta rasante
28/06/2021 CORPI SCALE
SCALAABC
PIANO SEMINTERRATO - TERRA - PRIMO -
SECONDO *(par.ug.=3*2*3)*(lung.=1,50+
5,00+3,50) 18/ 10,00 3,30 594,00
PIANO TERZO *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,50+
5,00+2,30) 6/ 7,80 3,30 154,44
PIANO QUARTO *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,50+
5,00+1,30) 6| 6,80 3,30 134,64
3| 2,70 3,30 26,73
PIANO QUINTO *(lung.=0,20+12,80+0,20) 3 13,20 3,30 130,68
SCALA D
PIANO TERRA - PRIMO - SECONDO *
(lung.=3,00+12,80+3,00) 3| 18,80 3,30 186,12
PIANO TERZO *(lung.=2,50+12,80+2,50) 17,80 3,30 58,74
PIANO QUARTO *(lung.=1,30+12,80+1,30) 15,40 3,30 50,82
PIANO QUINTO *(lung.=0,20+12,80+0,20) 13,20 3,30 43,56
A DETRARRE INFISSI CORPI SCALE *
(par.ug.=4*2) 8 2,20 2,00 -35,20
(par.ug.=4*2%*6) 48 5,00 2,00{  -480,00
4 2,00 2,00 -16,00
Sommano positivi..., mq 1379,73
Sommano negativi...| mq -531,20
SOMMANO...| mgq 848,53 22,00 187667,66
27/82 Verniciatura decorativa-protettiva
AN.07 anticarbonatazione
28/06/2021 CORPI SCALE
A RIPORTARE 918°335,58
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 918°335,58
SCALAABC
PIANO SEMINTERRATO - TERRA - PRIMO -
SECONDO *(par.ug.=3*2*3)*(lung.=1,50+
5,00+3,50) 18/ 10,00 3,30 594,00
PIANO TERZO *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,50+
5,00+2,30) 6/ 7,80 3,30 154,44
PIANO QUARTO *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,50+
5,00+1,30) 6/ 6,80 3,30 134,64
3l 2,70 3,30 26,73
PIANO QUINTO *(lung.=0,20+12,80+0,20) 3| 13,20 3,30 130,68
SCALA D
PIANO TERRA - PRIMO - SECONDO *
(lung.=3,00+12,80+3,00) 3| 18,80 3,30 186,12
PIANO TERZO *(lung.=2,50+12,80+2,50) 17,80 3,30 58,74
PIANO QUARTO *(lung.=1,30+12,80+1,30) 15,40 3,30 50,82
PIANO QUINTO *(lung.=0,20+12,80+0,20) 13,20 3,30 43,56
A DETRARRE INFISSI CORPI SCALE *
(par.ug.=4*2) 8 2,20 2,00 -35,20
(par.ug.=4*2*6) 48 5,00 2,00/ -480,00
4 2,00 2,00 -16,00
Sommano positivi..., mq 1'379,73
Sommano negativi...| mgq -531,20
SOMMANO...| mgq 848,53 13,00 117030,89
28 /84 Lavori di verifica e adeguamento dell’impianto
AN.19 elettrico, di messa a terra condominiale esistente
07/11/2021 SCALA A 1,00
SCALA B 1,00
SCALA C 1,00
SCALA D 1,00
SOMMANQO...| a corpo 4,00/ 3°015,00 12°060,00
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEIL, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
29/ 64 Facciata continua in alluminio e vetro
AN.13 RIF. EL. 13-14-15
10/03/2021 SCALEABC
PIANO SEMINTERRATO/TERRA *
(lung.=2,20+2,20) 3| 4,40 3,50 46,20
3| 13,45 3,00 121,05
PIANO PRIMO SECONDO TERZO *
(par.ug.=3*3*2)*(lung.=2,20+2,20+5,15) 18 9,55 3,30 567,27
PIANO QUARTO *(par.ug.=3*2)*(lung.=5,15+
1,10) 6| 6,25 3,30 123,75
3] 3,20 3,30 31,68
PIANO QUINTO 3| 13,50 3,30 133,65
PIANO COPERTURA 3 13,50 3,30 133,65
SCALA D
PIANO TERRA *(lung.=2,20+2,20+13,50) 17,90 3,00 53,70
PIANO PRIMO SECONDO TERZO *
A RIPORTARE 17210,95 941°426,47
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 1210,95 941°426,47
(lung.=2,20+2,20+13,50) 31 17,90 3,30 177,21
PIANO QUARTO *(lung.=1,10+1,10+13,50) 15,70 3,30 51,81
PIANO QUINTO 13,50 3,30 44,55
PIANO COPERTURA 13,50 3,30 44,55
SOMMANO...] mgq 1'529,07| 384,00 587°162,88
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO
SANITARI (SpCat 5)
CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 -
IMPIANTI IDRICO-SANITARI (SbCat 2)
30/75 Rifacimento completo della colonna di scarico
AN.16 attigua al vano lavanderia
03/11/2021 Bagno e Lavanderia
SCALA A *(par.ug.=2(2+3)) 10 10,00
SCALA B *(par.ug.=2(1+2)) 6 6,00
SCALA C *(par.ug.=2(1+5)) 12 12,00
SOMMANO...| a corpo 28,00/ 17008,00 28°224,00
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat
2)
31/73 Rifacimento completo di vano bagno
AN.14 RIF. EL. 12
15/03/2021 SCALA A *(par.ug.=4+7) 11 11,00
SCALA B *(par.ug.=6+9) 15 15,00
SCALA C *(par.ug.=5+3) 8 8,00
SCALAD 9,00
SOMMANO...| a corpo 43,00| 6'550,00, 281°650,00
32/74 Rifacimento completo di vano lavanderia
AN.15 RIF. EL. 12
15/03/2021 SCALA A *(par.ug.=4+7) 11 11,00
SCALA B *(par.ug.=6+9) 15 15,00
SCALA C *(par.ug.=5+3) 8 8,00
SCALAD 9,00
SOMMANO...| a corpo 43,00| 3'526,00 151°618,00
RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI
(SpCat 6)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
33/29 Rimozione di unita esterna condizionatore
AN.O1 autonomo
28/06/2021 PROSPETTI
EDIFICIO 1 15,00
A RIPORTARE 15,00 17990°081,35
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Num.Ord. uni.tz‘l DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 15,00 1'990°081,35
EDIFICIO 2 20,00
SOMMANO...| cad 35,00/ 262,00 9'170,00
34/53 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili
11.03.01 RIF. EL. 10
15/03/2018  |RINGHIERE BALCONI
VALUTATE PER DUE LATI
EDIFICIO 1
PIANO PRIMO E SECONDO *(par.ug.=2*2*6) 24| 1,70 1,00 40,80
(par.ug.=2*2%6)*(lung.=5,10+0,20+0,20) 24| 5,50 1,00 132,00
(par.ug.=2%2%6) 24| 1,30 1,00 31,20
PIANO TERZO *(par.ug.=2*2) 4/ 8,60 1,00 34,40
(par.ug.=2*4)*(lung.=5,20+1,00+1,00) 8 7,20 1,00 57,60
2| 67,60 1,00 135,20
EDIFICIO 2 *(lung.=5,20+1,00+1,00) 4 720 1,00 28,80
PIANO PRIMO E SECONDO *(par.ug.=2*2*g) 32 1,70 1,00 54,40
(par.ug.=2*2*8)*(lung.=5,10+0,20+0,20) 32| 5,50 1,00 176,00
(par.ug.=2%2%*g) 32 1,30 1,00 41,60
PIANO TERZO *(par.ug.=2*2) 4/ 8,60 1,00 34,40
(par.ug.=2*3)*(lung.=5,20+1,00+1,00) 6| 7,20 1,00 43,20
(lung.=2,70+4,70+1,30+1,30+5,10+5,60+5,10+
1,30) 2| 27,10 1,00 54,20
2| 13,70 1,00 27,40
2| 18,80 1,00 37,60
2 7,00 1,00 14,00
PIANO QUARTO E QUINTO *(par.ug.=2*8*
2)*(lung.=5,00+1,00+1,00) 32| 7,00 1,00 224,00
(par.ug.=2*4*2) 16/ 13,70 1,00 219,20
SOMMANGO...| mq 1'386,00 22,19 307755,34
35/76 Rimozione di zoccoletto battiscopa di qualunque
AN.20 tipologia
03/01/2022  |[EDIFICIO 1
PIANO PRIMO E SECONDO
BALCONI PROSPETTO EST *(par.ug.=2*6)*
(lung.=9,90+1,00+1,00) 12| 11,90 142,80
a detratte infissi *(par.ug.=2*6) 12| 0,77 -9,24
(par.ug.=2%*6) 12} 1,31 -15,72
PIANO TERZO
BALCONI PROSPETTO EST *(lung.=8,60+
1,00) 2 9,60 19,20
a detratte infissi 210,77 -1,54
20 1,31 -2,62
BALCONI PROSPETTO OVEST *
(lung.=11,60+1,00) 6| 12,60 75,60
a detratte infissi *(par.ug.=6*3) 18 1,79 -32,22
EDIFICIO 2
PIANO PRIMO E SECONDO
BALCONI PROSPETTO OVEST *(par.ug.=8*
2)*(lung.=9,90+1,00+1,00) 16/ 11,90 190,40
a detratte infissi *(par.ug.=8*2) 16| 0,77 -12,32
(par.ug.=8*2) 16| 1,31 -20,96
PIANO TERZO
BALCONI PROSPETTO EST *(lung.=11,60+
1,00) 5/ 12,60 63,00
A RIPORTARE 396,38 2°0307006,69
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Num.Ord. uni.ta‘l DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 396,38 2°0307006,69
a detratte infissi *(par.ug.=5*3) 15 1,79 -26,85
BALCONI PROSPETTO OVEST *(lung.=8,6+
1,00) 2 9,60 19,20
a detratte infissi 20,77 -1,54
20 1,31 -2,62
PIANO QUARTO E QUINTO
BALCONI PROSPETTO EST *(par.ug.=8*2)*
(lung.=11,60+1,00) 16/ 12,60 201,60
a detratte infissi *(par.ug.=8*2%*3) 48| 1,79 -85,92
BALCONI PROSPETTO OVEST *(par.ug.=2*
8) 16/ 5,00 80,00
a detratte infissi *(par.ug.=2*8) 16| 0,77 -12,32
(par.ug.=2*8) 16/ 1,31 -20,96
Sommano positivi...| ml 791,80
Sommano negativi...| ml -244.,83
SOMMANGO..., ml 546,97 3,00 1'640,91
36/79 Zoccolino battiscopa con elementi di Klinker
AN.21 ceramico
03/01/2022  |EDIFICIO 1
PIANO PRIMO E SECONDO
BALCONI PROSPETTO EST *(par.ug.=2*6)*
(lung.=9,90+1,00+1,00) 12| 11,90 142,80
a detratte infissi *(par.ug.=2*6) 12 0,77 -9,24
(par.ug.=2%6) 12| 1,31 -15,72
PIANO TERZO
BALCONI PROSPETTO EST *(lung.=8,60+
1,00) 2| 9,60 19,20
a detratte infissi 2 0,77 -1,54
2 1,31 -2,62
BALCONI PROSPETTO OVEST *
(lung.=11,60+1,00) 6/ 12,60 75,60
a detratte infissi *(par.ug.=6*3) 18 1,79 -32,22
EDIFICIO 2
PIANO PRIMO E SECONDO
BALCONI PROSPETTO OVEST *(par.ug.=8*
2)*(lung.=9,90+1,00+1,00) 16| 11,90 190,40
a detratte infissi *(par.ug.=8*2) 16, 0,77 -12,32
(par.ug.=8*2) 16| 1,31 -20,96
PIANO TERZO
BALCONI PROSPETTO EST *(lung.=11,60+
1,00) 5| 12,60 63,00
a detratte infissi *(par.ug.=5*3) 15 1,79 -26,85
BALCONI PROSPETTO OVEST *(lung.=8,6+
1,00) 2| 9,60 19,20
a detratte infissi 20,77 -1,54
21 1,31 -2,62
PIANO QUARTO E QUINTO
BALCONI PROSPETTO EST *(par.ug.=8*2)*
(lung.=11,60+1,00) 16/ 12,60 201,60
a detratte infissi *(par.ug.=8*2*3) 48| 1,79 -85,92
BALCONI PROSPETTO OVEST *(par.ug.=2*
8) 16/ 5,00 80,00
a detratte infissi *(par.ug.=2*8) 16/ 0,77 -12,32
(par.ug.=2*8) 16| 1,31 -20,96
A RIPORTARE 546,97 2°031°647,60
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Num.Ord. uni.tél DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546,97 2'031'647,60
Sommano positivi...| ml 791,80
Sommano negativi...| ml -244.83
SOMMANGO..., ml 546,97 10,00 5469,70
CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 -
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
NATURA EDILE E TECNICA (SbCat 4)
37/77 Fornitura e posa in opera di rivestimento
12.02.06.003 |termoisolante cappotto
16/12/2021 EDIFICIO 1
PROSPETTI SUD E NORD mq 125.60 2 125,60 251,20
PROSPETTO OVEST 67,80 6,90 467,82
67,80 3,00 203,40
PROSPETTO EST *(par.ug.=2*3) 6/ 10,50 3,00 189,00
(par.ug.=2%*3) 6/ 10,50 3,00 189,00
(par.ug.=2%3) 6/ 20,00 3,00 360,00
EDIFICIO 2
PROSPETTO SUD E NORD mq 203.1 2 203,10 406,20
PROSPETTO OVEST 3 10,50 3,00 94,50
2| 10,50 3,30 69,30
2| 20,00 3,00 120,00
2| 20,00 3,30 132,00
2| 20,00 3,00 120,00
1| 10,20 3,00 30,60
terrazzo piano terzo 12,00 3,00 36,00
10,50 3,00 31,50
2| 20,00 3,30 132,00
3/ 20,00 3,00 180,00
2| 20,00 3,30 132,00
3| 20,00 3,00 180,00
2| 20,00 3,30 132,00
PROSPETTO EST 90,30 6,60 595,98
3| 90,30 3,00 812,70
A DETRARRE INFISSI
ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA
SCALA A *(par.ug.=11%3) 33) 1,79 3,000 -177,21
11 0091 3,00 30,03
1 1,31 2,07 -29,83
1 1,31 3,00 -43,23
11 091 3,00 -30,03
11 091 2,07 -20,72
SCALA B *(par.ug.=15*3) 45 1,79 3,000 -241,65
15/ 091 3,00 -40,95
15/ 1,31 2,07 -40,68
15 131 3,00 58,95
15/ 091 3,00 -40,95
15/ 091 2,07 -28,26
SCALA C *(par.ug.=8*3) 24 1,79 3,000 -128,88
g 091 3,00 -21,84
8 1,31 2,07 -21,69
8 1,31 3,00 -31,44
g 091 3,00 -21,84
8 0091 2,07 -15,07
SCALA D *(par.ug.=9*3) 27 1,79 3,00 -144,99
9/ 091 3,00 -24,57
A RIPORTARE 3'672,39 2°037°117,30
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Num.Ord. uni.tél DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'672,39 2°037°117,30
9| 131 2,07 24,41
9 1,31 3,00 -35,37
9/ 091 3,00 -24,57
9/ 091 2,07 -16,95
ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA
SCALA A *(par.ug.=5%*3) 150 1,79 3,00 -80,55
5/ 091 3,00 -13,65
51 131 2,07 -13,56
51,31 3,00 19,65
5/ 091 3,00 -13,65
5/ 091 2,07 -9,42
SCALA B *(par.ug.=1*3) 3 1,79 3,00 -16,11
1| 091 3,00 -2,73
1 1,31 2,07 -2,71
1 1,31 3,00 -3,93
1l 091 3,00 -2,73
1 091 2,07 -1,88
SCALA C *(par.ug.=6*3) 18 1,79 3,00 -96,66
6| 091 3,00 -16,38
6| 1,31 2,07 -16,27
6| 1,31 3,00 -23,58
6/ 091 3,00 -16,38
6/ 091 2,07 -11,30
Sommano positivi..., mq 47865,20
Sommano negativi...| mq -1'655,25
SOMMANO...] mgq 3°209,95| 112,00 359'514,40
38/78 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm
12.02.07 in piu di spessore oltre i 6 cm.
14/04/2022  |QUANTITA' DI CUI ALLA VOCE 12.2.6.3 2 3209,95| 6°419,90
SOMMANO...| mgxcm 6'419,90 3,00 197259,70
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat
2)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbhCat 1)
39/62 Rimozione di infissi del tipo monoblocco in
AN.17 materiale ferroso
20/12/2021 RIF. EL. 16
SCALA A *(par.ug.=11%*3) 33 33,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
SCALA B *(par.ug.=15*3) 45 45,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
SCALA C *(par.ug.=8*3) 24 24,00
A RIPORTARE 232,00 2°415°891,40
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Num.Ord. uni.tfl DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232,00 2°415'891,40
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
SCALA D *(par.ug.=9*3) 27 27,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
SOMMANO...| cad 344,00 250,00 86°000,00
CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
40/ 65 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.15.003 |del tipo monoblocco
16/12/2021 RIF. EL. 16
SCALA A *(par.ug.=11%*3) 33 1,79 3,00 177,21
11 091 3,00 30,03
11 1,31 2,07 29,83
11 1,31 3,00 43,23
11 091 3,00 30,03
11 091 2,07 20,72
SCALA B *(par.ug.=15*3) 45 1,79 3,00 241,65
15/ 091 3,00 40,95
15/ 1,31 2,07 40,68
15/ 1,31 3,00 58,95
15/ 091 3,00 40,95
15/ 091 2,07 28,26
SCALA C *(par.ug.=8*3) 24| 1,79 3,00 128,88
8 091 3,00 21,84
8 1,31 2,07 21,69
8 1,31 3,00 31,44
8 091 3,00 21,84
8 091 2,07 15,07
SCALA 9 *(par.ug.=9%*3) 271 1,79 3,00 144,99
9 091 3,00 24,57
9 1,31 2,07 24,41
9 1,31 3,00 35,37
9, 091 3,00 24,57
9, 091 2,07 16,95
SOMMANO...| mq 17294,11| 613,77  794°285,89
OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA (Cat3)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
41/63 Rimozione di infissi del tipo monoblocco in
AN.17 materiale ferroso
A RIPORTARE 37296°177,29
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Num.Ord. uni.tél DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37296°177,29
20/12/2021 RIF. EL. 16
ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA
SCALA A *(par.ug.=5*3) 15 15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
SCALA B *(par.ug.=1*3) 3 3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
SCALA C *(par.ug.=6*3) 18 18,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
SOMMANO...| cad 96,00 250,00 24°000,00
CATEGORIA SPECIALIZZATA 0S6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)
42 /66 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
08.01.15.003 |del tipo monoblocco
16/12/2021 RIF. EL. 16
SCALA A *(par.ug.=5*3) 15/ 1,79 3,00 80,55
5/ 091 3,00 13,65
50 1,31 2,07 13,56
50 1,31 3,00 19,65
51 091 3,00 13,65
51 091 2,07 9,42
SCALA B *(par.ug.=1*3) 30 1,79 3,00 16,11
1l 091 3,00 2,73
1 1,31 2,07 2,71
1 1,31 3,00 3,93
1| 091 3,00 2,73
1| 091 2,07 1,88
SCALA C *(par.ug.=6*3) 18 1,79 3,00 96,66
6/ 091 3,00 16,38
6 1,31 2,07 16,27
6/ 1,31 3,00 23,58
6/ 091 3,00 16,38
6/ 091 2,07 11,30
SOMMANO...] mgq 361,14| 613,77 221'656,90
RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI
(SpCat 7)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1)
A RIPORTARE 37541834,19
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37541'834,19
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
43/38 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie, ecc.
28/06/2021 RIF. EL. 3
PORTONI DI INGRESSO AI VANI SCALA
PIANO TERRA *(par.ug.=4*2) 8 2,200 0,30 5,28
(par.ug.=4*2) 8 0,30 2,70 6,48
SOMMANO...| mgq 11,76 19,44 228,61
44/39 Fornitura e collocazione di lastre di marmo
10.01.01.001 |RIF. EL. 3
08/03/2021 PORTONI DI INGRESSO AI VANI SCALA
PIANO TERRA *(par.ug.=4*2) 8 2,20 0,35 6,16
(par.ug.=4*2) 8 0,35 2,70 7,56
SOMMANO...| mgq 13,72| 109,02 1'495,75
45 /46 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie
10/11/2021 RIF. EL. 3-16
EDIFICIO 1
LOCALI CONTATORI ELETTRICI
Finestre 2/ 0,60 1,80 2,16
Porta 1/ 0,90 2,10 1,89
EDIFICIO 2
LOCALE EX CENTRALE TERMICA
Finestre 4 0,60 1,80 4,32
Porta tip. 7 1| 0,90 2,10 1,89
LOCALE AUTOCLAVE
Finestre 2 0,60 1,80 2,16
Porta 1/ 0,90 2,10 1,89
SOMMANO...] mgq 14,31 16,09 230,25
46 /49 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 RIF. EL. 3
11/03/2021 SPESSORE CM 2
SOFFITTO PIANO TERRA
EDIFICIO 1 2| 67,80, 12,00 1'627,20
EDIFICIO 2 2| 90,30, 12,00 2°167,20
LOCALI CONTATORI PTANO TERRA
EDIFICIO 1 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,00, 2,70 102,60
EDIFICIO 2 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,000 2,70 102,60
LOCALE CALDAIA PIANO TERRA
EDIFICIO 2 *(lung.=3,40+2,40+1,80+1,00+
1,00+3,00+3,00+1,00+1,00+1,80+2,40) 2| 21,80, 2,70 117,72
SOMMANO.../mq x cm 4°117,32 4,07 16°757,49
47/50 Intonaco civile per esterni premiscelato
A RIPORTARE 375607546,29
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'5607546,29
09.01.08 RIF. EL. 3
10/03/2021 SOFFITTO PIANO TERRA
EDIFICIO 1 2| 67,80, 12,00 17627,20
EDIFICIO 2 2| 90,30, 12,00 2°167,20
LOCALI CONTATORI PIANO TERRA
EDIFICIO 1 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,00 2,70 102,60
EDIFICIO 2 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,00, 2,70 102,60
LOCALE CALDAIA PIANO TERRA
EDIFICIO 2 *(lung.=3,40+2,40+1,80+1,00+
1,00+3,00+3,00+1,00+1,00+1,80+2,40) 2| 21,80, 2,70 117,72
SOMMANO..., mq 4°117,32 24,51 1007915,51
48 /51 Tinteggiatura per esterni con pittura acril-
11.02.02 silossanica
16/01/2019  |RIF. EL. 3
SOFFITTO PIANO TERRA
EDIFICIO 1 2| 67,80, 12,00 17627,20
EDIFICIO 2 2| 90,30, 12,00 2°167,20
LOCALI CONTATORI PTANO TERRA
EDIFICIO 1 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,00 2,70 102,60
EDIFICIO 2 *(lung.=4,50+4,50+1,00+1,00+
3,00+3,00+1,00+1,00) 2| 19,000 2,70 102,60
LOCALE CALDAIA PIANO TERRA
EDIFICIO 2 *(lung.=3,40+2,40+1,80+1,00+
1,00+3,00+3,00+1,00+1,00+1,80+2,40) 2| 21,80, 2,70 117,72
SOMMANO...] mgq 4'117,32 8,72 357903,03
49 /60 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie
10/03/2021 RIF. EL. 3-16
PORTONI DI INGRESSO AI VANI SCALA 4 220 2,70 23,76
SOMMANO..., mq 23,76 16,09 382,30
50/ 81 Stesura su vecchie superfici in calcestruzzo, di
AN.06 malta rasante
28/06/2021 RIF.EL.3
EDIFICIO 1
PILASTRI PORTICO *(par.ug.=13*4*2)*
(lung.=0,40+0,40) 104/ 0,80 2,70 224,64
EDIFICIO 2
PILASTRI PORTICO *(par.ug.=19*4*2)*
(lung.=0,40+0,40) 152| 0,80 2,70 328,32
SOMMANO...| mgq 552,96 22,00 127165,12
51/83 Verniciatura decorativa-protettiva
AN.07 anticarbonatazione
28/06/2021 RIF. EL. 3
EDIFICIO 1
A RIPORTARE 37709'912,25

COMMITTENTE:




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'709°912,25

52/47
08.01.01.001
10/11/2021

53/48
08.01.07.002
10/11/2021

54/72
08.01.07.002
12/03/2021

55/40

PILASTRI PORTICO *(par.ug.=13*4*2)*
(lung.=0,40+0,40)

EDIFICIO 2

PILASTRI PORTICO *(par.ug.=19*4*2)*
(lung.=0,40+0,40)

SOMMANO...

CATEGORIA SPECIALIZZATA 0OS6 -
FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEIL, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio non taglio termico

RIF. EL. 16

EDIFICIO 1

LOCALI CONTATORI ELETTRICI
Finestre

EDIFICIO 2

LOCALE EX CENTRALE TERMICA
Finestre

LOCALE AUTOCLAVE

Finestre

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
in alluminio

RIF. EL. 16

EDIFICIO 1

LOCALI CONTATORI ELETTRICI
Porta

EDIFICIO 2

LOCALE EX CENTRALE TERMICA
Porta

LOCALE AUTOCLAVE

Porta

SOMMANO...
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
in alluminio
RIF. EL. 3-16
PORTONI DI INGRESSO AI VANI SCALA

SOMMANO...

CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 -
FINITURE DI OPERE GENERALI DI
NATURA EDILE E TECNICA (SbCat 4)

Risanamento della superficie di intradosso di

mq

mq

mq

mq

104

152

0,80

0,80

0,60

0,60

0,60

0,90

0,90

0,90

2,20

2,70

2,70

1,80

1,80

1,80

2,10

2,10

2,10

2,70

224,64

328,32

552,96

2,16

432
2,16

8,64

1,89

1,89
1,89

5,67

23,76

23,76

13,00

463,29

668,19

668,19

7°188,48

4'002,83

3'788,64

15°876,19

A RIPORTARE

3'740°768,39
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d1 Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37740768,39
AN.08 solai
24/05/2018  |RIF.EL.3
QUANTITA' STIMATE
EDIFICI 1-2
INTRADOSSO PIANO TERRA 350,00 350,00
SOMMANO..., mq 350,00 82,00 28°700,00
56 /41 Isolamento termico in intradosso solai in
AN.12 corrispondenza . orbimento e traspirante,
03/01/2022 quest'ultimo compreso nel prezzo.
RIF.EL.3
EDIFICIO 1 mq 788.13 788,13 788,13
EDIFICIO 2 mq 1011.02 1011,02) 1°011,02
SOMMANO...| mgq 17799,15 65,00 1167944,75
TRASPORTI ALLE PUBBLICHE
DISCARICHE (SpCat 8)
CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
57/85 Trasporto alle pubbliche discariche
21.01.25 QUANTITA' VOCE RIMOZIONE OPERE IN
22/03/2018  |FERRO *(H/pes0=69,93*0,20) 13,99 13,99
QUANTITA' VOCE DEMOLIZIONE
PARAPETTI 52,30 52,30
QUANTITA' VOCE TRATTAMENTI
ELEMENTI C.A. *(H/pes0=902,96*,05) 45,15 45,15
(H/peso=800,00%,05) 40,00 40,00
QUANTITA' VOCE RIMOZIONE MARMI *
(H/peso=11,76*0,05) 0,59 0,59
QUANTITA' VOCE RISANEMENTI SOLAT *
(H/peso=550,00%0,05) 27,50 27,50
QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INTONACI
*(H/peso=4117,32/2*0,02) 41,17 41,17
QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INFISSI *
(H/peso=14,31*0,10) 1,43 1,43
(H/peso=52,11%0,10) 5,21 5,21
(H/peso=23,76*0,10) 2,38 2,38
(H/peso=531,20%0,10) 53,12 53,12
(H/peso=344%0,50) 172,00 172,00
(H/peso=96*0,5) 48,00 48,00
SOMMANO..., mc 502,84 38,71 19°464,94
OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat
2)
58 /86 Trasporto alle pubbliche discariche
21.01.25 QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI BAGNI *
22/03/2018  |(H/peso=43*2) 86,00 86,00
QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI
LAVANDERIE *(H/peso=43*1,4) 60,20 60,20
A RIPORTARE 146,20 37905°878,08
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,20 3'905°878,08
SOMMANO..., mc 146,20 38,71 57659,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'911'537,48
A RIPORTARE 3'9117537,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 3'911'537,48
TI SICUREZZA (SPECIALI
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE
(SpCat1)
OPERE SU PARTI COMUNI (Cat1)
CATEGORIA GENERALE OGT1 - EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1)
59/1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
26.03.01.008 |lavoro
14/03/2018 2,00
SOMMANO...| cad 2,000 118,63 237,26
60/2 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI
26.08.32 LAVABO
11/03/2021 RIF. EL. 17
MESI 18 *(par.ug.=1*18) 18 18,00
SOMMANO...| mese 18,00 536,43 9'655,74
61/3 NOLEGGIO DI WC CHIMICO
26.08.33 RIF. EL. 17
11/03/2021 MESI 18 *(par.ug.=1*18) 18 18,00
SOMMANO...| mese 18,00/ 643,71 117586,78
62/4 Locale servizi di cantiere (primo mese)
26.07.05.001 |RIF.EL. 17 1,00
14/03/2018
SOMMANO...| cad 1,00 683,56 683,56
63/5 Locale servizi di cantiere (mese successivo al
26.07.05.002 |primo).
14/03/2018 DAL SECONDO MESE AL DICIOTTESIMO *
(par.ug.=1*17) 17 17,00
SOMMANO...| cad 17,00/ 415,50 7°063,50
64/6 Locale mensa delle dimensioni approssimative di
26.07.03.001 |m 6,00x2.40x2.40
28/06/2021 RIF. EL. 17 1,00
SOMMANO...| cad 1,00| 668,00 668,00
65/7 Locale mensa delle dimensioni approssimative di
26.07.03.002 |m 6,00x2.40x2.40
28/06/2021 DAL SECONDO MESE AL DICIOTTESIMO *
(par.ug.=1*17) 17 17,00
SOMMANO...| cad 17,00| 392,53 6'673,01
A RIPORTARE 379487105,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 3'9487105,33
66/8 Estintore portatile in polvere, da kg 6 classe 34A
26.05.01.001 |233BC
14/03/2018  |RIF. EL. 17
MESI 18 *(par.ug.=1*18) 18 18,00
SOMMANO...| cad 18,00 67,15 17208,70
67/9 Estintore portatile ad anidride carbonica
26.05.02 RIF. EL. 17
09/11/2021 RISCHIO INCENDIO COMPONENTI
ELETTRICI
MESI 18 *(par.ug.=1*18) 18 18,00
SOMMANO...| cad 18,00/ 105,58 17900,44
68/10 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
26.08.01.01.01|(Mascherina chirurgica)
11/03/2021 VISITATORI ESTERNI 200,00
SOMMANO...| cad 200,00 0,37 74,00
69 /11 SEMIMASCHERA FILTRANTE
26.08.01.03.01 ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA FFP2
20/12/2021 PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
SI CONSIDERANO 3 MASCHERINE PER
OGNI OPERAIO PER SETTIMANA PER 52
SETTIMANE PER UN ANNO E MEZZO *
(par.ug.=3*6*(52+26)) 1404 17404,00
SOMMANO...| cad 17404,00 4,40 6'177,60
70/12 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile
26.08.06 VISITATORI ESTERNI *(par.ug.=200*2) 400 400,00
11/03/2021
SOMMANO...| cad 400,00 0,51 204,00
71/13 COSTI PER INFORMAZIONE Al
26.08.39 LAVORATORI ATTUAZIONE MISURE
11/03/2021 COVID
15,00
SOMMANO...| ora 15,00 46,81 702,15
72/ 14 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
26.01.01.002 |metallici a telaio
01/08/2022 RIF. EL. 18-19-20-21-22
EDIFICIO 1
PROSPETTI NORD - SUD
Piano terra - primo secondo - terzo 2| 12,65 14,00 354,20
PROSPETTO OVEST
A RIPORTARE 354,20 379587372,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura par.ug| lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354,20 3'9587372,22
Piano terra - primo secondo - terzo 70,25 14,00 983,50
PROSPETTO EST
Piano terra primo - secondo 2 9,05 10,00 181,00
2| 16,25 10,00 325,00
Piano terzo 21 9,05 4,00 72,40
6/ 545 4,00 130,80
EDIFICIO 2
PROSPETTO NORD
Piano terra - primo - secondo 14,45 10,00 144,50
Piano terzo 12,65 4,00 50,60
Piano quarto 12,65 4,00 50,60
Piano quinto 12,65 4,00 50,60
PROSPETTO SUD
Piano terra - primo - secondo 12,35 10,00 123,50
Piano terrzo 12,35 4,00 49,40
Piano quarto 12,35 4,00 49,40
Piano quinto 12,35 4,00 49,40
PROSPETTO OVEST
Piano terra - primo - secondo 21 9,05 10,00 181,00
3 16,25 10,00 487,50
Piano terrzo 21 9,05 4,00 72,40
1| 16,25 4,00 65,00
1| 10,85 4,00 43,40
51 545 4,00 109,00
Piano quarto 1 9,05 4,00 36,20
1| 725 4,00 29,00
1| 3,65 4,00 14,60
9 545 4,00 196,20
Piano quinto 1 9,05 4,00 36,20
1| 725 4,00 29,00
1| 3,65 4,00 14,60
9 545 4,00 196,20
PROSPETTO EST
Piano terra - primo - secondo 91,85 10,00 918,50
Piano terzo 90,05 4,00 360,20
Piano quarto 90,05 4,00 360,20
Piano quinto 90,05 4,00 360,20
SOMMANO..., mq 6'124,30 9,57 58°609,55
73/15 Schermatura di ponteggi e castelletti
26.01.15 RIF. EL. 18-19-20-21-22
14/03/2018 EDIFICIO 1
PROSPETTI NORD - SUD
Piano terra - primo secondo - terzo 2| 12,65 14,00 354,20
PROSPETTO OVEST
Piano terra - primo secondo - terzo 70,25 14,00 983,50
PROSPETTO EST
Piano terra primo - secondo 21 9,05 10,00 181,00
2| 16,25 10,00 325,00
Piano terzo 2 9,05 4,00 72,40
6/ 545 4,00 130,80
EDIFICIO 2
PROSPETTO NORD
Piano terra - primo - secondo 14,45 10,00 144,50
Piano terzo 12,65 4,00 50,60
Piano quarto 12,65 4,00 50,60
Piano quinto 12,65 4,00 50,60
A RIPORTARE 2°343,20 4°016°981,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 2°343,20 4°016'981,77
PROSPETTO SUD
Piano terra - primo - secondo 12,35 10,00 123,50
Piano terrzo 12,35 4,00 49,40
Piano quarto 12,35 4,00 49,40
Piano quinto 12,35 4,00 49,40
PROSPETTO OVEST
Piano terra - primo - secondo 2] 9,05 10,00 181,00
3] 16,25 10,00 487,50
Piano terrzo 2 9,05 4,00 72,40
1| 16,25 4,00 65,00
1| 10,85 4,00 43,40
5/ 545 4,00 109,00
Piano quarto 1 9,05 4,00 36,20
1l 7,25 4,00 29,00
1| 3,65 4,00 14,60
9 545 4,00 196,20
Piano quinto 1 9,05 4,00 36,20
1| 725 4,00 29,00
1| 3,65 4,00 14,60
9 545 4,00 196,20
PROSPETTO EST
Piano terra - primo - secondo 91,85 10,00 918,50
Piano terzo 90,05 4,00 360,20
Piano quarto 90,05 4,00 360,20
Piano quinto 90,05 4,00 360,20
SOMMANO..., mgq 6'124,30 2,95 18066,69
74/ 16 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio a
26.01.02 telaio
14/03/2018 MESI 17
QUANTITA' VOCE 26.1.1.2 17 6124,30{104°113,10
SOMMANO..., mgq 104°113,10 1,64 170°745,48
75/17 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio a
26.01.03 telaio
14/03/2018 RIF. EL. 18-19-20-21
QUANTITA' VOCE 26.1.1.2 6124,30| 6°124,30
SOMMANO..., mgq 6'124,30 3,64 22°292,45
76/ 18 Mantovana parasassi a tubi e giunti o
26.01.13 prefabbricata
14/03/2018 RIF. EL. 18-19-20-21
EDIFICIO 1
PROSPETTI SUD E NORD *(lung.=1,05+
15,65+1,05) 2| 17,75, 2,00 71,00
PROSPETTO OVEST *(lung.=9,05+16,25+
16,25+9,05) 50,60/ 2,00 101,20
PROSPETTO EST *(lung.=9,05+16,25+16,25+
9,05) 50,60, 2,00 101,20
(par.ug.=2*3) 6/ 545 2,00 65,40
EDIFICIO 2
PPOSPETTI SUD E NORD *(lung.=1,05+
12,35+1,05) 2| 14,45 2,00 57,80
A RIPORTARE 396,60 4'228°086,39
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 396,60 4°228°086,39
PPOSPETTO OVEST *(lung.=9,05+12,65+
12,65+9,05) 2| 43,40, 2,00 173,60
(lung.=10,85+5,45) 16,30/ 2,00 32,60
3| 545 2,00 32,70
PROSPETTO EST 2 9,05 2,00 36,20
TORRI SCALE
SCALA D 2| 18,00/ 2,00 72,00
SOMMANO...] mgq 743,70 2491 18°525,57
77/19 Recinzione provvisionale modulare da cantiere
26.01.29 alta cm 200
14/03/2018 RIF. EL. 17 LAYOUT DI CANTIERE *
(lung.=28,00+12,00+24,00+32,00-6,00) 90,00 2,00 180,00
SOMMANO...| mgq 180,00 19,36 37484,80
78 /20 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
26.01.30 o0 grecata
28/06/2021 RIF. EL. 17 LAYOUT DI CANTIERE 6,00 2,00 12,00
SOMMANO...| mgq 12,00 50,26 603,12
79 /21 Convogliatore di polietilene lineare per scaricare
SIC. 02 detriti, macerie, calcinacci, ecc
19/03/2018  |[EDIFICIO 1 4 14,00 56,00
EDIFICIO 2 4 20,00 80,00
SOMMANO...| ml 136,00 11,00 1'496,00
80/22 Approntamento di ponteggio con tubolari
26.01.04.002 |metallici tubi e giunto
09/04/2018  |RIF. EL. 18-19-20-21-22
PORTICO PIANO TERRA
EDIFICIO 1 67,00/ 11,50 1,50/ 17155,75
EDIFICIO 2 90,00/ 11,50 1,50, 1°552,50
TORRI SCALE
SCALEABC
Piano terra - primo - secondo 31 16,00 14,00 672,00
Piano terzo 31 16,00 3,00 144,00
Piano quarto 31 16,00 3,00 144,00
Piano quinto 3| 16,00 3,00 144,00
Piano copertura 31 15,00 3,00 135,00
Piano copertura scale 31 19,00 3,00 171,00
SCALA D
Piano terra - primo - secondo 20,00 10,00 200,00
Piano terzo 21,00 3,00 63,00
Piano quarto 16,00 3,00 48,00
Piano quinto 14,00 3,00 42,00
Piano copertura 19,00 3,00 57,00
Piano copertura scale 19,00 3,00 57,00
SOMMANO..., mc 4'585,25 12,27 56'261,02
A RIPORTARE 4°308°456,90
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura par.ug lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 4'308°456,90
81/23 Nolo di ponteggio con tubolari metallici
26.01.05 tubi e giunto
09/04/2018  |MESI 4
QUANTITA' VOCE 26.1.4.2 4 4585,25| 18°341,00
SOMMANO..., mc 18°341,00 1,39 25°493,99
82/24 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio tubi e
26.01.06 giunto
09/04/2018  |QUANTITA' VOCE 26.1.4.2 4585,25| 4'585,25
SOMMANO..., mc 4°585,25 4,44 20°358,51
83/25 Impianto di terra per cantiere da 50 KW con
SIC. 01 utilizzo di g ... rmitd e quanto altro occorre per
05/11/2021 l'utilizzo dell'impianto.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00| 653,00 653,00
84/26 Collegamento a terra di ponteggio metallico per
SIC. 03 impianto ... n acciaio zincato da mt. 2 infissi nel
05/11/2021 terreno per calata.
EDIFICIO 1 6,00
EDIFICIO 2 8,00
SOMMANO...| cad 14,00 61,00 854,00
85/27 Impianto elettrico di cantiere rispondente al
SIC. 04 Decreto 37/ ... regola d'arte, comprensivo di
05/11/2021 Dichiarazioni di conformita.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00/ 1°534,00 17534,00
86/28 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi di
SIC. 05 cantiere
09/11/2021 RIF. EL. 17 LAYOUT DI CANTIERE *
(lung.=9,00+32,00+10,00) 51,00 51,00
SOMMANO...| ml 51,00 17,00 867,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
euro 446°679,92
TOTALE euro 4'358°217,40
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE 446'679,92
002 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 136°346,96
003 RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZI DI COPERTURA 617201,95
004 RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI SCALE 775°040,44
005 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI 461°492,00
006 RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI 1'551'752,84
007 RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI 3447578,95
008 TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE 25'124,34

Totale SUPER CATEGORIE euro

4'358°217,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?:%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 OPERE SU PARTI COMUNI 279334721

002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA 1'319°213,29

003 OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA 2457656,90

Totale CATEGORIE euro| 4'3587217,40

COMMITTENTE:
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IMPORTI

IT\IK%I?S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“;‘d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 CATEGORIA GENERALE OGI - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1°498'694,57 34,388
002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI 4617492,00 10,589

003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEL PLASTICI, METALLICI E VETROSI 1'661°592,71 38,126

004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI
NATURA EDILE E TECNICA 736°438,12 16,898
Totale SUB CATEGORIE euro| 4°358°217,40 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil trutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'911°537.,48
M:002 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI euro 136°346,96
M:002.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 136°346,96
M:002.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 136'346,96
M:003 RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZI DI COPERTURA euro 617201,95
M:003.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 617201,95
M:003.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 370°363,30

M:003.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 34'819,38

M:003.001.004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E

TECNICA euro 212°019,27
M:004 RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI SCALE euro 775°040,44
M:004.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 775°040,44
M:004.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 187°877,56

M:004.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 587°162,88
M:005 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI euro 461°492,00
M:005.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 28'224,00
M:005.001.002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro 28'224,00
M:005.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 4337268,00
M:005.002.002 CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro 4337268,00
M:006 RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI euro 1'5517752,84
M:006.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 425°810,05
M:006.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 47°035,95

M:006.001.004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E

TECNICA euro 378°774,10
M:006.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 8807285,89
M:006.002.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 86°000,00

M:006.002.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 794°285,89
M:006.003 OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA euro 245656,90
M:006.003.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 24°000,00

M:006.003.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 221'656,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
M:007 RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI euro 344°578,95
M:007.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 344°578,95
M:007.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 1757266,54
M:007.001.003 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro 23°667,66
M:007.001.004 CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E
TECNICA euro 145764475
M:008 TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE euro 25'124,34
M:008.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 19°464,94
M:008.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 19°464,94
M:008.002 OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro 57659,40
M:008.002.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 5659,40
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 446°679,92
S:001 OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE euro 446°679,92
S:001.001 OPERE SU PARTI COMUNI euro 446°679,92
S:001.001.001 CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 446°679,92

TOTALE euro

Data, 05/08/2022

11 Progettista
Geom. Letterio Bitto

4'358°217,40

A RIPORTARE
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