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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: € 984.410,54 Totale Costo sicurezza: € 59.584,34 ncidenza sicurezza: 6,053 % [Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 21,78 %
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif El. . . ...|Prezzo di| Prezzo x |,.... Spese | Spese % |Materiali| % | Noli x % Trasporti x| Costo [Incidenza
. Descrizione Quantita) . .. |Utili Imp. s . .o . N . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantita Noli |Quantita Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati 14,44 226,39 3.269,07 1.151,69 35,23%
2.2.1.1 [Tramezzi con laterizi forati e malta sp 38,88 30,44 1.183,51 516,84 43,67%
5.1.1 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 730,94 4228 | 30.904,14 7.583,88 24,54%
5.1.6 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 334,27 59,70 19.955,92 3.468,34 17,38%
5.1.10.1 Massetto di sottofondo per 358,63 19,99 7.169,01 2.800,93 39,07%
5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 346,56 53,31 | 18.475,11 4.794,29 25,95%
5.2.4.3 [Fornitura e posa in opera di battiscopa 123 4,39 539,97 254,97 47,22%
8.1.1.1 [Fornitura e posa in opera di serramenti 9 463,29 4.169,61 281,03 6,74%
8.1.9.1 [Fornitura e posa in opera di portoncino 6,6 730,92 4.824,07 205,99 4,27%
8.1.15.3 [Fornitura e posa in opera di serramenti 276,52 613,77 | 169.719,68 8.638,73 5,09%
9.1.2 [Intonaco civile per interni dello 613,79 22,03 | 13.521,79 3.498,09 25,87%
9.1.4 [Strato di finitura per interni su 432,71 12,62 5.460,80 3.450,68 63,19%
0.1.8 [ntonaco civile per esterni dello 1282,28 24,51 | 31.428,68 12.785,19 40,68%
9.1.9.1 [Strato di finitura per esterni su 418,93 26,65 | 11.164,48 3.340,41 29,92%
10.1.1.1 IFornitura e collocazione di lastre di 24,52 109,02 2.673,17 488,92 18,29%
10.1.2.1 IFornitura e collocazione di lastre di 32,84 120,53 3.958,21 654,69 16,54%
11.1.1 [Tinteggiatura per interni con pittura 515444 5,89 | 30.359,65 10.823,22 35,65%
11.3.1 [Verniciatura di cancellate, ringhiere e 48 22,19 1.065,12 398,46 37,41%
12.1.1 [Fornitura e posa in opera di spianata 141,07 8,66 1.221,67 585,55 47,93%
12.1.3 [Fornitura e posa in opera di 885,27 19,19 16.988,33 2.449,72 14,42%
12.2.2 [Fornitura e posa in opera di massetto 67,42 265,25 | 17.883,16 4.072,00 22.,77%
12.2.5.1 [Fornitura e posa in opera di isolamento 598,17 27,42 16.401,82 2.384,82 14,54%
12.2.5.2 [Fornitura e posa in opera di isolamento 1196,34 5,00 5.981,70 0%
12.2.6.5 [Fornitura e posa in opera di 1548,22 114,87 | 177.844,03 24.186,79 13,60%
14.12.2.1 [Fornitura e posa in opera di posto 18 114,29 2.057,22 448,68 21,81%
15.1.2 IFornitura e collocazione di lavello da 18 395,53 7.119,54 1.245,21 17,49%
15.1.3 IFornitura e collocazione di lavatoio in 18 325,13 5.852,34 1.244,79 21,27%
15.1.4.1 [Fornitura e collocazione di piatto per 6 296,45 1.778,70 498,04 28,00%
15.1.5 IFornitura e collocazione di lavabo a 24 367,21 8.813,04 1.991,75 22,60%
15.1.6 IFornitura e collocazione di bidet in 18 281,81 5.072,58 1.067,27 21,04%
15.1.7 IFornitura e collocazione di vasca da 18 444,04 7.992,72 1.245,27 15,58%
15.1.8 IFornitura e collocazione di vaso 24 359,78 8.634,72 1.660,46 19,23%
154.1.2 [Fornitura e collocazione di punto acqua 282 113,14 | 31.905,48 5.851,47 18,34%




Importo lordo lavori: € 984.410,54 Totale Costo sicurezza: € 59.584,34 Incidenza sicurezza: 6,053 % [Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 21,78 %
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif El. . . ...|Prezzo di| Prezzo x | ,.... Spese | Spese % |Materiali| % | Noli x % Trasporti x| Costo [Incidenza
. Descrizione Quantita) . .. |Utili Imp. s . .o . N . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantita] Noli |[Quantita Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
154.2.2 [Fornitura e collocazione di punto di pe 144 108,11 | 15.567,84 5.742,98 36,89%
15.4.6.1 IFornitura e collocazione di tubi di 120 12,31 1.477,20 498,26 33,73%
15.4.14.5 IFornitura e collocazione di tubi in PVC 86 21,74 1.869,64 490,03 26,21%
15.4.14.6 IFornitura e collocazione di tubi in PVC 96 24,02 2.305,92 546,96 23,72%
15.4.19.2 IFornitura e collocazione di valvola a 24 19,62 470,88 125,96 26,75%
21.1.4 IDemolizione di tramezzi in laterizio 466,56 1,02 475,89 186,31 39,15%
21.1.6 IDemolizione di pavimenti e rivestimenti 681,12 11,11 7.567,24 3.881,24 51,29%
21.1.9 IDemolizione di massetti di malta 1087,8 2,06 2.240,87 866,99 38,69%
21.1.11 IRimozione di intonaco interno od 2413 4,07 9.820,91 3.844,89 39,15%
21.1.16 IRimozione di infissi interni od esterni 39,66 16,09 638,13 263,68 41,32%
21.1.23 IRimozione di tubazioni di scarico 506 4,34 2.196,04 916,85 41,75%
21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico — 144 22,73 3.273,12 1.367,18 41,77%
21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 29,17 38,71 1.129,17 0%
21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 190,55 105,42 | 20.087,78 3.953,28 19,68%
21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in 57,66 43,94 2.533,58 797,57 31,48%
21.4.7 Risanamento dell'intradosso di solaio 170,47 129,16 | 22.017,91 7.074,35 32,13%
21.4.12.1 IMessa in sicurezza dal ribaltamento 489,12 83,42 | 40.802,39 12.228,48 29,97%
26.1.1.1 IApprontamento di ponteggio in elementi 1627,2 8,27 | 13.456,94 0,00 0%
26.1.2 INolo, manutenzione e controllo di 13017,6 1,64 | 21.348,86 0,00 0%
26.1.3 [Smontaggio ad opera ultimata di 1627,2 3,64| 5.923,01 0,00 0%
26.1.14 [Tettoia a protezione zone di lavoro 13 20,84 270,92 0,00 0%
26.1.15 ISchermatura di ponteggi e castelletti 1627,2 2,95 4.800,24 0,00 0%
26.1.26 IRecinzione perimetrale di protezione in 168 14,14 2.375,52 0,00 0%
26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in vari 2 73,20 146,40 0,00 0%
26.5.1.1 [Estintore portatile in polvere, tipo da 1 67,15 67,15 0,00 0%
26.7.5.1 ILocale servizi di cantiere (riunioni di 1 683,56 683,56 0,00 0%
26.7.5.2 ILocale servizi di cantiere (riunioni di 8 415,50 3.324,00 0,00 0%
26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 9 670,86 | 6.037,74 0,00 0%
AN.O1 Rimozione di infissi in lamierino 296,52 20,55 6.093,49 4.815,48 100,00%
AN.02 IDemolizione di pavimenti esistenti, di 884,31 14,40 | 12.734,06 9.718,57 96,49%
AN.03 IRimozione di guaina esistente, anche in 849,32 10,20 8.663,06 6.845,52 100,00%
AN.04 [Fornitura e posa in opera di scossalina 201,3 30,75 6.189,98 2.767,88 56,56%
AN.0S [Fornitura e posa di barriera armata 598,17 6,60 3.947,92 1.644,97 52,38%
AN.06 [Fornitura e posa in opera di sistema di 792 16,30 | 12.909,60 3.579,84 34,98%
AN.O7 [Fornitura e collocazione di portoncino 18 1.170,00 | 21.060,00 5.937,84 35,47%
AN.O8 [Fornitura e posa in opera di porte in 2 300,00 600,00 219,92 47,82%
AN.09 [Esecuzione di impianto elettrico in 12 1.750,00 | 21.000,00 10.848,00 65,27%




Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :

21,78 %

Importo lordo lavori: € 984.410,54 Totale Costo sicurezza: € 59.584,34 Incidenza sicurezza: 6,053 %
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El . . .. .|Prezzo di| Prezzo x % % | Noli x % Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita] .. i . . o .

Prezzi Applicazi.| Quantita Materia. Noli |Quantital Trasporti Manodop.Manodop.
AN.10 [Esecuzione di impianto elettrico in 6 2.210,00| 13.260,00 6.780,00 64,39%
AN.12 IEsecuzione di linee elettriche di 2 1.180,00 2.360,00 1.356,00 72,40%
AN.13 [Esecuzione di impianto elettrico di 2 1.200,00 2.400,00 1.386,24 72,59%
AN.14 [Fornitura e posa in opera di sistema 2 1.600,00 |  3.200,00 1.356,00 53,28%
AN.15 [Punto presa d'antenna televisiva su 18 30,25 544,50 305,10 70,89%
ANS.01 INolo di quadro elettrico generale di 1 250,00 250,00 0,00 0%
ANS.02 ICollegamento all'impianto di terra di 30 20,00 600,00 0,00 0%
ANS.03 [mpianto di terra per cantiere per 1 300,00 300,00 0,00 0%

MANODOPERA COMPLESSIVA 214.414,99
984.410,54 214.414,54
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