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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  984.410,54    Totale Costo sicurezza: €  59.584,34    Incidenza sicurezza: 6,053 % 

 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :   21,78 % 

 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
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2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati 14,44 226,39 3.269,07          1.151,69 35,23% 

2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta sp 38,88 30,44 1.183,51          516,84 43,67% 

5.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 730,94 42,28 30.904,14          7.583,88 24,54% 

5.1.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 334,27 59,70 19.955,92          3.468,34 17,38% 

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per 358,63 19,99 7.169,01          2.800,93 39,07% 

5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 346,56 53,31 18.475,11          4.794,29 25,95% 

5.2.4.3 Fornitura e posa in opera di battiscopa 123 4,39 539,97          254,97 47,22% 

8.1.1.1 Fornitura e posa in opera di serramenti 9 463,29 4.169,61          281,03 6,74% 

8.1.9.1 Fornitura e posa in opera di portoncino 6,6 730,92 4.824,07          205,99 4,27% 

8.1.15.3 Fornitura e posa in opera di serramenti 276,52 613,77 169.719,68          8.638,73 5,09% 

9.1.2 Intonaco civile per interni dello 613,79 22,03 13.521,79          3.498,09 25,87% 

9.1.4 Strato di finitura per interni su 432,71 12,62 5.460,80          3.450,68 63,19% 

9.1.8 Intonaco civile  per esterni dello 1282,28 24,51 31.428,68          12.785,19 40,68% 

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su 418,93 26,65 11.164,48          3.340,41 29,92% 

10.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di 24,52 109,02 2.673,17          488,92 18,29% 

10.1.2.1 Fornitura e collocazione di lastre di 32,84 120,53 3.958,21          654,69 16,54% 

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 5154,44 5,89 30.359,65          10.823,22 35,65% 

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 48 22,19 1.065,12          398,46 37,41% 

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata 141,07 8,66 1.221,67          585,55 47,93% 

12.1.3 Fornitura e posa in opera di 885,27 19,19 16.988,33          2.449,72 14,42% 

12.2.2 Fornitura e posa in opera di massetto 67,42 265,25 17.883,16          4.072,00 22,77% 

12.2.5.1 Fornitura e posa in opera di isolamento 598,17 27,42 16.401,82          2.384,82 14,54% 

12.2.5.2 Fornitura e posa in opera di isolamento 1196,34 5,00 5.981,70           0% 

12.2.6.5 Fornitura e posa in opera di 1548,22 114,87 177.844,03          24.186,79 13,60% 

14.12.2.1 Fornitura e posa in opera di posto 18 114,29 2.057,22          448,68 21,81% 

15.1.2 Fornitura e collocazione di lavello da 18 395,53 7.119,54          1.245,21 17,49% 

15.1.3 Fornitura e collocazione di lavatoio in 18 325,13 5.852,34          1.244,79 21,27% 

15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per 6 296,45 1.778,70          498,04 28,00% 

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 24 367,21 8.813,04          1.991,75 22,60% 

15.1.6 Fornitura e collocazione di bidet in 18 281,81 5.072,58          1.067,27 21,04% 

15.1.7 Fornitura e collocazione di vasca da 18 444,04 7.992,72          1.245,27 15,58% 

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 24 359,78 8.634,72          1.660,46 19,23% 

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 282 113,14 31.905,48          5.851,47 18,34% 
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15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di pe 144 108,11 15.567,84          5.742,98 36,89% 

15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di 120 12,31 1.477,20          498,26 33,73% 

15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 86 21,74 1.869,64          490,03 26,21% 

15.4.14.6 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 96 24,02 2.305,92          546,96 23,72% 

15.4.19.2 Fornitura e collocazione di valvola a 24 19,62 470,88          125,96 26,75% 

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 466,56 1,02 475,89          186,31 39,15% 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 681,12 11,11 7.567,24          3.881,24 51,29% 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 1087,8 2,06 2.240,87          866,99 38,69% 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 2413 4,07 9.820,91          3.844,89 39,15% 

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 39,66 16,09 638,13          263,68 41,32% 

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 506 4,34 2.196,04          916,85 41,75% 

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – 144 22,73 3.273,12          1.367,18 41,77% 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 29,17 38,71 1.129,17           0% 

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 190,55 105,42 20.087,78          3.953,28 19,68% 

21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in 57,66 43,94 2.533,58          797,57 31,48% 

21.4.7 Risanamento dell'intradosso di solaio 170,47 129,16 22.017,91          7.074,35 32,13% 

21.4.12.1 Messa in sicurezza dal ribaltamento 489,12 83,42 40.802,39          12.228,48 29,97% 

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 1627,2 8,27 13.456,94          0,00 0% 

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 13017,6 1,64 21.348,86          0,00 0% 

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 1627,2 3,64 5.923,01          0,00 0% 

26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro 13 20,84 270,92          0,00 0% 

26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 1627,2 2,95 4.800,24          0,00 0% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 168 14,14 2.375,52          0,00 0% 

26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 2 73,20 146,40          0,00 0% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo da 1 67,15 67,15          0,00 0% 

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 683,56 683,56          0,00 0% 

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 8 415,50 3.324,00          0,00 0% 

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 9 670,86 6.037,74          0,00 0% 

AN.01 Rimozione  di infissi in lamierino 296,52 20,55 6.093,49          4.815,48 100,00% 

AN.02 Demolizione di pavimenti esistenti, di 884,31 14,40 12.734,06          9.718,57 96,49% 

AN.03 Rimozione di guaina esistente, anche in 849,32 10,20 8.663,06          6.845,52 100,00% 

AN.04 Fornitura e posa in opera di scossalina 201,3 30,75 6.189,98          2.767,88 56,56% 

AN.05 Fornitura e posa di barriera armata 598,17 6,60 3.947,92          1.644,97 52,38% 

AN.06 Fornitura e posa in opera di sistema di 792 16,30 12.909,60          3.579,84 34,98% 

AN.07 Fornitura e collocazione di portoncino 18 1.170,00 21.060,00          5.937,84 35,47% 

AN.08 Fornitura e posa in opera di porte in 2 300,00 600,00          219,92 47,82% 

AN.09 Esecuzione di impianto elettrico in 12 1.750,00 21.000,00          10.848,00 65,27% 
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AN.10 Esecuzione di impianto elettrico in 6 2.210,00 13.260,00          6.780,00 64,39% 

AN.12 Esecuzione di linee elettriche di 2 1.180,00 2.360,00          1.356,00 72,40% 

AN.13 Esecuzione di impianto elettrico di 2 1.200,00 2.400,00          1.386,24 72,59% 

AN.14 Fornitura e posa in opera di sistema 2 1.600,00 3.200,00          1.356,00 53,28% 

AN.15 Punto presa d'antenna televisiva su 18 30,25 544,50          305,10 70,89% 

ANS.01 Nolo di quadro elettrico generale di 1 250,00 250,00          0,00 0% 

ANS.02 Collegamento all'impianto di terra di 30 20,00 600,00          0,00 0% 

ANS.03 Impianto di terra per cantiere per 1 300,00 300,00          0,00 0% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA             214.414,99  

 984.410,54 214.414,54
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