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COMPUTO METRICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022

IL TECNICO
'\ Geom. Massimino Tuccitto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
26.01.01.001

2
26.01.02

3
26.01.03

4
26.01.13

LAVORI A MISURA

SICUREZZA (SpCat 2)
VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. IM. (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA (SbCat 1)

Approntamento  di  ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n® 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento per n° 4 mesi *(par.ug.=550,59*
4)

SOMMANO m2xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare ’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8%4)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2)

2202,36

2,00
2,00
2,00

2,00

12,60
12,60
7,20

3,60

9,00
9,00

12,60
12,60
7,20

3,60

13,00
13,00
8,00

4,00

4,00
13,00

163,80
163,80
57,60
14,40

36,00
117,00

552,60

2202,36

27202,36

552,36

552,36

25,20
25,20
14,40

7,20

8,27 4'570,00

1,64 3'611,87

3,64 2°010,59

A RIPORTARE

72,00

10°192,46

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

72,00

10°192,46

5
26.01.15

6
26.01.28

7
26.02.06

8
26.02.09

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 3 terrazza n® 5 campate *
(lung.=1,8*5)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)

SOMMANO m?

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n°® 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n°® 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8%4)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n® 5 campate *
(lung.=1,8*5)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato
continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in
legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n°® 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 1 n° 4 campate *(lung.=1,8%4)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)

SOMMANO m?

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Messa a terra cantiere e ponteggio

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso  come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

2,00
2,00

9,00
9,00

12,60
12,60
7,20

3,60

9,00
9,00

12,60
12,60
7,20

3,60

9,00
9,00

12,58
13,00
8,00

4,00

4,00
13,00

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

18,00
18,00

108,00

158,51
163,80
57,60
14,40

36,00
117,00

547,31

25,20
25,20
14,40

7,20

18,00
18,00

108,00

2491 2'690,28

2,95 1'614,56

48,74 5263,92

56,60 56,60

A RIPORTARE

19'817,82

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19°817,82

9
26.03.02.002

10
26.01.42

11
26.01.43

12
26.01.47

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n°® 7 campate *(lung.=1,8*7)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8%4)
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5)

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n® 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e allesterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Segnalazione cantiere

SOMMANO cad

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

l'aliquota della linea dorsale interna e di quella dorsale o montante
esterna di adeguate sezioni fino al contatore, il conduttore di
protezione dell'impianto di terra, la morsetteria;- ricollocazione dei
coperchi delle cassette precedentemente rimosse o di nuovi coperchi
laddove siano mancanti. Compreso ogni minuteria e quant' altro
necessario per dare il nuovo punto luce completo in ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.

Ripristino copertura

SOMMANO cad

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
per linea vita 30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

SOMMANO cad

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino
imbottito in materiale di alta densita e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

12,60
12,60
7,20

3,60

9,00
9,00

12,60
12,60
7,20
3,60

9,00
9,00

54,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11,42

73,20

373,87

144,53

616,68

146,40

747,74

289,06

A RIPORTARE

2,00

21'617,70

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 21'617,70
SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28
13 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 UM. IM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22
14 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso
montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL 3 U.M. IM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ml 16,00 12,00 192,00
LAVORI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
15 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 5,00 8,50 7,00 297,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 5,00 4,50 7,00 157,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 5,00 7,50 7,00 262,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 5,00 6,50 7,20 234,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 5,00 12,50 3,50 218,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 5,00 10,00 3,50 175,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 5,00 4,40 -22,00
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 5,00 1,46 1,86 -13,58
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 5,00 3,10 -15,50
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 5,00 3,35 -16,75
A detrarre infisso n° 9 5,00 0,57 0,78 -2,22
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 5,00 1,44 2,45 -17,64
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 5,00 1,44 2,52 -18,14
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 5,00 1,14 1,65 9,41
A detrarre infisso n° 17 5,00 0,90 2,50 -11,25
A detrarre infisso n° 18 5,00 0,70 1,00 -3,50
INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 1,00 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 1,00 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 1,00 82,75
A RIPORTARE 1259,58 22368,20

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1259,58 22'368,20
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 5,00 16,40 1,00 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 1,00 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 1,00 32,00
Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2) 47,00 47,00
INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 5,00 4,00 3,20 64,00
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n°® 30 5,00 3,90 3,20 62,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%2) 5,00 0,70 1,00 3,50
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00%*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35%2) 10,00 0,70 2,50 17,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 1,15 8,05
Sommano positivi m? x cm 2°065,10
Sommano negativi m? x cm -350,27
SOMMANO m? x cm 1714,83 4,07 6'979,36
INTONACI (SbCat 3)
16 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle
superfici con con limpiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 UM. IM.
SbCat 3 - INTONACI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 5,00 8,50 7,00 297,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 5,00 4,50 7,00 157,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 5,00 7,50 7,00 262,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n® 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 5,00 6,50 7,20 234,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 5,00 12,50 3,50 218,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 5,00 10,00 3,50 175,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 5,00 4,40 -22,00
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 5,00 1,46 1,86 -13,58
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 5,00 3,10 -15,50
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 5,00 3,35 -16,75
A detrarre infisso n° 9 5,00 0,57 0,78 -2,22
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/pes0=2,225+,22) 5,00 1,44 2,45 -17,64
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 5,00 1,44 2,52 -18,14
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 5,00 1,14 1,65 -9.41
A detrarre infisso n° 17 5,00 0,90 2,50 -11,25
A detrarre infisso n° 18 5,00 0,70 1,00 -3,50
INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 1,00 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 1,00 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 1,00 82,75
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 5,00 16,40 1,00 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 1,00 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 1,00 32,00
Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2) 47,00 47,00
INTERNO PIANO PRIMO
A RIPORTARE 1'521,58 29°347,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'521,58 29'347,56
Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=0,35%*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 5,00 4,00 3,20 64,00
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega porta finestra vano n® 9 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n°® 30 5,00 3,90 3,20 62,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%2) 5,00 0,70 1,00 3,50
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=,35%2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,50 17,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00%¥2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00%2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 1,15 8,05
Sommano positivi mq 2°065,10
Sommano negativi mq -350,27
SOMMANO mq 1714,83 3,03 5'195,93
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
17 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 12,00 0,40 4,80
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 14,00 0,40 5,60
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 1,80 0,40 -0,72
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 1,66 0,40 -0,66
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22) 1,44 0,40 -0,58
Sommano positivi m? 10,40
Sommano negativi m? -1,96
SOMMANO m? 8,44 19,44 164,07
DISCARICA (SbCat 6)
18 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 6 - DISCARICA
si prevede una quantita pari a mc. 60 60,00
SOMMANO m? 60,00 38,71 2'322,60
VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)
19 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.
A RIPORTARE 37°030,16
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°030,16
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 2,00 1,40 2,90 8,12
Infisso n° 2 2,00 1,10 3,10 6,82
Infisso n°® 3 2,00 1,40 2,90 8,12
Infisso n° 4 2,00 1,10 1,50 3,30
Infisso n° 5 2,00 1,20 2,40 5,76
Infisso n°® 6 2,00 1,20 2,40 5,76
Infisso n° 7 2,00 1,10 2,15 4,73
Infisso n° 8 2,00 1,25 2,05 5,13
Infisso n°® 9 2,00 0,70 0,90 1,26
Infisso n°® 10 2,00 1,10 2,35 5,17
Infisso n® 11 2,00 1,30 2,90 7,54
Infisso n°® 12 2,00 1,30 2,90 7,54
Infisso n°® 13 2,00 1,10 1,85 4,07
Infisso n° 14 2,00 1,10 2,40 5,28
Infisso n° 15 2,00 1,10 2,40 5,28
Infisso n° 16 2,00 0,80 1,25 2,00
Infisso n°® 17 2,00 1,00 2,60 5,20
Infisso n° 18 2,00 0,80 1,10 1,76
SOMMANO m? 92,84 44,54 4'135,09
20 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 2,00 3,60 7,20
Infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 2,00 3,00 6,00
Infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 2,00 3,60 7,20
Infisso n° 4 2,00 1,00 1,40 2,30
Infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n°® 6 quantita rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 2,00 2,20 4,40
Infisso n° 9 2,00 0,60 0,80 0,96
Infisso n° 10 2,00 1,00 2,25 4,50
SOMMANO m? 48,66 22,19 1'079,77
21 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
INTERNO PIANO TERRA
Muri vano 1 e 2 *(lung.=4,1+2,55+5+3,5-1,5+2) 15,65 3,70 57,91
A detrarre aperture vano 1 e 2 3,00 0,80 2,00 -4,80
A detrarre porta ingresso 1,00 1,30 2,60 -3,38
Soffitto vano 1 e 2 vedi allegato grafico (mq. 11.6+7.6) *
(par.ug.=11,6+7,6) 19,20 19,20
Muri vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+3,2+1+1,4) 17,80 3,70 65,86
A detrarre aperture vano 3 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 3 1,00 1,30 2,80 -3,64
A detrarre finestra vano 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Soffitto vano 3 vedi allegato grafico (mq. 18.50) 18,50
Muri vano 4 *(lung.=4,8+3,6+5+3,2) 16,60 2,60 43,16
A detrarre aperture vano 4 3,00 0,90 2,00 -5,40
A detrarre porta finestra vano 4 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 4 vedi allegato grafico (mq. 16.50) 16,50
A RIPORTARE 198,49 42245,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198,49 42°245,02
Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4) 16,40 2,80 45,92
A detrarre aperture vano 5 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 5 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80) 14,80
Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4) 21,10 2,80 59,08
A detrarre aperture vano 6 1,00 0,90 2,00 -1,80
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,15 1,80 -2,07
A detrarre finestra vano 6 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,00 2,25 -2,25
Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50) 20,50
INTERNO PIANO PRIMO
Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8) 15,53 3,20 49,70
A detrarre aperture vano 8 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 8 1,00 1,20 2,80 -3,36
Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mgq. 12.00) 12,00
Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7) 18,40 3,20 58,88
A detrarre aperture vano 9 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,20 2,80 -3,36
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,00 1,75 -1,75
Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10) 20,10
Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1) 21,40 3,20 68,48
A detrarre aperture vano 10 4,00 0,80 2,00 -6,40
A detrarre porta finestra vano 10 1,00 0,90 2,50 -2,25
Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00) 10,00
Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7) 15,20 3,10 47,12
A detrarre aperture vano 12 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 12 1,00 1,00 2,30 -2,30
Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50) 14,50
Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1) 16,50 3,10 51,15
A detrarre aperture vano 13 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 13 1,00 1,00 2,30 -2,30
A detrarre finestra vano 13 1,00 0,70 1,20 -0,84
Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80) -14,80
Sommano positivi m? 693,36
Sommano negativi m? -77,02
SOMMANO m? 616,34 6,77 4'172,62
22 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali
fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
INTERNO PIANO TERRA
Muri vano 1 e 2 *(lung.=4,1+2,55+5+3,5-1,5+2) 15,65 3,70 57,91
A detrarre aperture vano 1 e 2 3,00 0,80 2,00 -4,80
A detrarre porta ingresso 1,00 1,30 2,60 -3,38
Soffitto vano 1 e 2 vedi allegato grafico (mq. 11.6+7.6) *
(par.ug.=11,6+7,6) 19,20 19,20
Muri vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+3,2+1+1,4) 17,80 3,70 65,86
A detrarre aperture vano 3 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 3 1,00 1,30 2,80 -3,64
A detrarre finestra vano 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Soffitto vano 3 vedi allegato grafico (mq. 18.50) 18,50
Muri vano 4 *(lung.=4,8+3,6+5+3,2) 16,60 2,60 43,16
A detrarre aperture vano 4 3,00 0,90 2,00 -5,40
A detrarre porta finestra vano 4 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 4 vedi allegato grafico (mq. 16.50) 16,50
Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4) 16,40 2,80 45,92
A detrarre aperture vano 5 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 5 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80) 14,80
Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4) 21,10 2,80 59,08
A detrarre aperture vano 6 1,00 0,90 2,00 -1,80
A RIPORTARE 312,47 46'417,64
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312,47 46'417,64
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,15 1,80 -2,07
A detrarre finestra vano 6 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,00 2,25 -2,25
Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50) 20,50
INTERNO PIANO PRIMO
Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8) 15,53 3,20 49,70
A detrarre aperture vano 8 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 8 1,00 1,20 2,80 -3,36
Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mq. 12.00) 12,00
Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7) 18,40 3,20 58,88
A detrarre aperture vano 9 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,20 2,80 -3,36
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,00 1,75 -1,75
Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10) 20,10
Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1) 21,40 3,20 68,48
A detrarre aperture vano 10 4,00 0,80 2,00 -6,40
A detrarre porta finestra vano 10 1,00 0,90 2,50 -2,25
Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00) 10,00
Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7) 15,20 3,10 47,12
A detrarre aperture vano 12 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 12 1,00 1,00 2,30 -2,30
Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50) 14,50
Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1) 16,50 3,10 51,15
A detrarre aperture vano 13 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 13 1,00 1,00 2,30 -2,30
A detrarre finestra vano 13 1,00 0,70 1,20 -0,84
Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80) -14,80
Sommano positivi m? 693,36
Sommano negativi m? -77,02
SOMMANO m? 616,34 5,09 3'137,17
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
23 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o piu partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevedono nel patio interno mq. 20 20,00
SOMMANO m? 20,00 156,89 3137,80
INTONACI (SbCat 3)
24 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di
calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 3,00 8,50 7,00 178,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 3,00 4,50 7,00 94,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 3,00 7,50 7,00 157,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 3,00 6,50 7,20 140,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 3,00 12,50 3,50 131,25
A RIPORTARE 702,15 52'692,61
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 702,15 52'692,61
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 3,00 10,00 3,50 105,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 3,00 5,30 -15,90
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 3,00 4,40 -13,20
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 3,00 5,30 -15,90
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 3,00 1,46 1,86 -8,15
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 3,00 4,15 -12,45
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 3,00 4,15 -12,45
A detrarre infisso n® 7 quantita rilevata graficamente 3,00 3,10 -9,30
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 3,00 3,35 -10,05
A detrarre infisso n° 9 3,00 0,57 0,78 -1,33
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 3,00 1,44 2,45 -10,58
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 3,00 1,70 3,05 -15,56
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 3,00 1,70 3,05 -15,56
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 3,00 1,44 2,52 -10,89
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 3,00 1,44 2,80 -12,10
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 3,00 1,44 2,80 -12,10
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 3,00 1,14 1,65 -5,64
A detrarre infisso n® 17 3,00 0,90 2,50 -6,75
A detrarre infisso n° 18 3,00 0,70 1,00 -2,10
INTERNO PIANO TERRA
Vano | *(lung.=5,1+2,55+4,5) 3,00 12,15 1,00 36,45
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 3,00 17,50 1,00 52,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 3,00 16,55 1,00 49,65
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 3,00 16,40 1,00 49,20
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 3,00 20,20 1,00 60,60
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 3,00 6,40 1,00 19,20
INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,80 11,76
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n°® 26 3,00 4,00 3,20 38,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 3,00 1,20 2,80 -10,08
Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 2,80 11,76
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,00 3,90 3,20 37,44
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 3,00 1,20 2,80 -10,08
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%2) 3,00 0,70 1,00 2,10
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 2,30 9,66
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,50 10,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,30 9,66
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 1,15 4,83
Sommano positivi m? x cm 1210,86
Sommano negativi m* X cm -210,17
SOMMANO m? x cm 1°000,69 17,95 17°962,39
25 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco
21.09.06.002 |traspirante composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita
a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, ¢ qualunque
altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL 3 U.M. IM.
SbCat 3 - INTONACI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,30
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 3,35 -3,35
A RIPORTARE 236,58 70°655,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236,58 70655,00
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n® 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/pes0=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n°® 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n® 18 0,70 1,00 -0,70
INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,442,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40
INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n°® 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 1,15 1,61
Sommano positivi m* 403,62
Sommano negativi m* -70,06
SOMMANO m? 333,56 26,27 8762,62
26 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per
capillarita, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare I’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 3 - INTONACI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n® 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n°® 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n® 7 quantita rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n® 17 0,90 2,50 -2,25
A RIPORTARE 206,41 79°417,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206,41 79'417,62
A detrarre infisso n° 18 0,70 1,00 -0,70
INTERNO PIANO TERRA
Vano | *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,442,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40
INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 1,15 1,61
Sommano positivi m? 403,62
Sommano negativi m? -70,06
SOMMANO m? 333,56 108,88 36'318,01
27 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura
di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL 3 U.M. IM.
SbCat 3 - INTONACI
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/pes0=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n°® 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n® 18 0,70 1,00 -0,70
INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,442,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,612,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40
INTERNO PIANO PRIMO
A RIPORTARE 294,91 1157735,63

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29491 1157735,63
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n°® 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 1,15 1,61
Sommano positivi m? 403,62
Sommano negativi m? -70,06
SOMMANO m? 333,56 8,76 2921,99
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)
28 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
05.01.08 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1" scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimentazione terrazza piano primo mgq. 23.50 23,50
Balcone piano infisso n° 11 1,60 0,60 0,96
Balcone piano infisso n° 12 1,60 0,60 0,96
Balcone piano infisso n°® 13 2,00 0,60 1,20
Balcone piano infisso n° 14 2,00 0,60 1,20
SOMMANO m? 27,82 59,47 1'654,46
29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1*
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Vano n° 1 piano terra cucina *(lung.=1+2) 3,00 2,00 6,00
Vano n° § piano primo cucina 3,00 2,00 6,00
SOMMANO m? 12,00 53,31 639,72
30 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1*
05.02.04.002 |scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15%x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimentazione terrazza piano primo *(lung.=3,9+5,5+3,6+4+2) 19,00 19,00
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 82,75
Vano 5 *(lung.=3,2+5,442,3+5,5) 5,00 16,40 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 32,00
A RIPORTARE 465,00 120'951,80

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

465,00

120°951,80

31
10.01.02.001

32
21.05.17

33
12.01.18

34
09.01.02

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1

Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n® 3

A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente

A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente

A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

COPERTURA (SbCat 13)

Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura
delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o
chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m? di superficie
effettiva

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 13 - COPERTURA

Copertura fabbricato prospicente via delle Grazie civico 26 - 28 - 30 se
ne prevede una quantita pari amq 15

Copertura fabbricato prospicente via delle Grazie civico 22 - 24 se ne
prevede una quantita pari a mq 30

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori
2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Canale di gronda del tetto prospetto via delle Grazie

Canale di gronda del tetto prospetto ronco 3° alla Graziellavia DELL

SOMMANO m?

INTONACI (SbCat 3)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

12,00
14,00
1,80
1,66
1,44

10,00
6,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1,20
1,20

465,00

4,80
5,60
-0,72
-0,66
-0,58

10,40
-1,96

8,44

15,00
15,00

30,00

12,00
7,20

19,20

24,77 1

120,53

30,29

28,23

1'518,05

1'017,27

908,70

542,02

A RIPORTARE

134'937,84

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134'937,84

35
09.01.04

36
An.0024

37
An.0057

38
An.0047

regola d’arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.

SbCat 3 - INTONACI

Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico)

Se ne prevede una quantita pari a mq. 50 per il ripristino dei muri
interni

SOMMANO m?

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con
tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 3 - INTONACI

Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico)

Se ne prevede una quantita pari a mq. 50

SOMMANO m?

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat9)

Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in
numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Bagno via delle Grazie n°® 26 piano terra

Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo

SOMMANO a corpo

Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie €
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 L

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Bagno via delle Grazie n® 26 piano terra

Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo

SOMMANO ml

Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di
quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA

23,50

50,00

73,50

23,50

50,00

73,50

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

22,03 1'619,21

12,62 927,57

5'587,51 11°175,02

1'335,39 2'670,78

A RIPORTARE

1517330,42

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151°330,42
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 103,58 828,64
39 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino
all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 120,74 482,96
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
40 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico
An.0023 preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di
edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA 1,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 128,60 257,20
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
41 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la
revisione delle cerniere, predisp ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
PROSPETTO VIA ARIZZ1
Infisso n° 1 1,00
Infisso n° 3 1,00
Infisso n® 5 1,00
Infisso n° 6 1,00
Infisso n°® 8 1,00
Infisso n°® 10 1,00
SOMMANO a corpo 6,00 174,35 1'046,10
42 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza
A RIPORTARE 1537945,32

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1537945,32
con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 1 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 3 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n® 5 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 10 1,00
SOMMANO a corpo 4,00 283,05 1'132,20
TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)
43 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido
trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO
PIANO TERRA
Travi vano 1 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.3 mt.) 5,00 2,30 0,20 0,20 0,46
Travi vano 2 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.50 mt.) 1,00 3,50 0,20 0,20 0,14
Travi vano 3 vedi allegato grafico (lunghezza media 4.70 mt.) 7,00 4,80 0,20 0,20 1,34
Travi vano 4 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.40 mt.) 8,00 3,40 0,20 0,20 1,09
Travi vano 5 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) 8,00 2,80 0,20 0,20 0,90
Travi vano 7 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) 2,00 3,50 0,20 0,20 0,28
Tavolato vano 1 vedi allegato grafico mq. 11.60 11,60
A detrarre travi 5,00 2,30 0,20 -2,30
Tavolato vano 2 vedi allegato grafico mq. 7.60 7,60
A detrarrev travi 1,00 3,50 0,20 -0,70
Tavolato vano 3 vedi allegato grafico mq.18.50 18,50
A detrarre travi 7,00 4,80 0,20 -6,72
Tavolato vano 4 vedi allegato grafico mq.16.50 16,60
A detrarre travi 8,00 3,40 0,20 -5,44
Tavolato vano 5 vedi allegato grafico mq.14.80 14,80
A detrarre travi 8,00 2,80 0,20 -4.48
Tavolato vano 7 vedi allegato grafico mq. 9.8 9,80
A detrarre travi 2,00 3,50 0,20 -1,40
Sommano positivi m2 83,11
Sommano negativi m2 -21,04
SOMMANO m2 62,07 17,29 1073,19
CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)
44 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante
applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo
Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
PIANO TERRA
Porta finestra via delle Grazie n° 26 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+
0,250+0,25) 5,50 0,57 3,14
A RIPORTARE 3,14 156°150,71

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,14 156°150,71
Portone ingresso via delle Grazie n°® 28 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/
peso=0,07+,22+,22) 5,30 0,51 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+
,25+,25) 5,50 0,57 3,14
Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1+1)*(H/
peso=0,07+,23+,20) 5,40 0,50 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 22 *(lung.=1,9+1,9+1,50)*(H/
peso=,28+,23) 5,30 0,51 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/
peso=0,07+,28+,23) 5,30 0,58 3,07
Portone ingresso Ronco 3° alla Graziella n® 1 *(lung.=1,8+1,8+1,50)*
(H/peso=0,07+,21+,21) 5,10 0,49 2,50
Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n® 2 *(lung.=1,4+1,4+1,4)*(H/
peso=0,07+,25+,22) 4,20 0,54 2,27
Cornice cavi impianto elettrico Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,15+
1,15+,6) 2,90 0,30 0,87
Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n° 3 *(lung.=2,25+2,25+1)*(H/
peso=0,07+,22+,22) 5,50 0,51 2,81
Corniceporta murata Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,8+1,8+1+1) 5,60 0,25 1,40
Basamento in fondazione via delle Grazie 26 - 28 -30 *(H/peso=(0,7+
0,9)/2) 9,30 0,80 7,44
A detrarre aperture via delle Grazie 26 - 28 -30 *(lung.=1,3+1+1,3)*
(H/peso=(0,7+0,9)/2) 3,60 0,80 -2,88
Basamento sotto finestra via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,65+
0,50)/2) 5,50 0,58 3,19
Basamento via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,45+0,30)/2) 7,00 0,38 2,66
A detrarre aperture via delle Grazie 22 - 24 *(lung.=1,1+1,1)*(H/
peso=(0,45+0,3)/2) 2,20 0,38 -0,84
Basamento Ronco 3° alla Graziella da cantonale a porta finesta n® 2 *
(H/peso=(0,3+0,6)/2) 6,90 0,45 3,11
A detrarre apertura Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(0,3+0,6)/
2) 1,00 0,45 -0,45
Basamento Ronco 3° alla Graziella da porta finesta n° 2 a cantonale 2,40 0,35 0,84
Basamento Ronco 3° alla Graziella n° 3 16,00 0,38 6,08
A detrarre apertura Ronco 3° alla Graziellan® 3 1,00 0,38 -0,38
PIANO PRIMO
Porta finestra via delle Grazie sopra n° 26 1,20 2,80 3,36
Porta finestra via delle Grazie sopra n° 30 1,20 2,80 3,36
Finestra via delle Grazie (22 - 24) 1,00 1,80 1,80
Porta finestra via delle Grazie sopra n° 24 1,00 2,30 2,30
Porta finestra via delle Grazie sopra n°® 22 1,00 2,30 2,30
Finestra Ronco 3° alla Graziella sopra n° 1 0,70 1,15 0,81
Porta finestra terrazza 0,90 2,50 2,25
Porta finestra bagno 0,70 1,00 0,70
Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n°
26 -28 -30 9,30 0,60 5,58
Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 26 - 28 -30 9,30 1,20 11,16
Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n°
22 -24 5,50 0,60 3,30
Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 22 -24 5,50 1,20 6,60
Fascia di coronamento cordolo terrazza piano primo *(lung.=4,00+9) 13,00 0,15 1,95
Copertura pilastri terrazza 5,00 0,80 0,80 3,20
Copertura pilastro grande terrazza 1,00 0,80 1,40 1,12
Copertura muro sotto ringhiera terrazza *(lung.=1,3+1+2,6+1,9+1,9) 8,70 0,60 5,22
Cantonale tra Ronco 3° alla Graziella n° 3 e via delle Grazie 26 - 28 -
30 *(larg.=,6+,15) 7,00 0,75 5,25
Cantonale tra via delle Grazie 26 - 28 - 30 e via delle Grazie 22 -24 *
(larg.=,6+,55) 7,00 1,15 8,05
Cantonale via delle Grazie 22 -24 7,00 0,60 4,20
Cantonale tra via delle Grazie 22 -24 e Ronco 3° alla graziella n® 1 6,00 0,60 3,60
Porta finestra via delle Grazie n°® 26 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/
peso=0,250+0,25) 7,20 0,50 3,60
Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/
peso=,25+,25) 7,20 0,50 3,60
Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1,5+11,5)*(H/
peso=,25+,25) 16,40 0,50 8,20
Porta finestra via delle Grazie n°® 22 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/
peso=,25+,25) 7,60 0,50 3,80
Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/
peso=,2+,25) 7,60 0,45 3,42
A RIPORTARE 144,80 1567150,71

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144,80 156°150,71
Finestra Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(lung.=1,2+1,2+1,2+1,2)*(H/
peso=,25+,25) 4,80 0,50 2,40
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 26 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n°® 30 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n°® 22 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 24 2,00 0,60 1,20
Sommano positivi m2 156,55
Sommano negativi m2 -4,55
SOMMANO m2 152,00 68,85 107465,20
45 Impregnazione di superfici gia predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO
PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 It/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL 3 U.M. IM.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantita rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantita rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantita rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantita rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantita rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n°® 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/pes0=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n® 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n°® 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n® 18 0,70 1,00 -0,70
INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,50 18,23
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,50 26,25
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,50 24,83
Vano 5 *(lung.=3,2+5,442,3+5,5) 16,40 1,50 24,60
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,50 30,30
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,50 9,60
INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n°® 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35%*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35%2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35%2) 2,00 0,70 1,15 1,61
Sommano positivi mq 448,23
A RIPORTARE 378,17 166615,91

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 21

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

378,17

166615,91

46
An.0046

47
08.03.09

48
001.02

49
001.03

Sommano negativi mq

SOMMANO mq

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)

Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
multisplit o monosplit per civile abitazione su unitd esterna
(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28

Piano terra

Piano primo

SOMMANO a corpo

INFISSI OS 6 (SbCat5)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. IM.

SbCat 5 - INFISSI OS 6

Piano terra via delle Grazie n° 30

Piano terra via delle Grazie n° 28

SOMMANO m?

LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)

Operaio qualificato

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.

SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA

RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALLINTERNO DEGLI ALLOGGI

Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8)

Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8)

SOMMANO ora

Operaio comune

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA

RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALLINTERNO DEGLI ALLOGGI

Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8)

Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8)

SOMMANO ora

16,00
16,00

16,00
16,00

-70,06

378,17

2,00
2,00

4,00

5,00
5,00

10,00

16,00
16,00

32,00

16,00
16,00

32,00

7,70

17000,00

520,65

26,24

23,61

2911,91

4°000,00

5206,50

839,68

755,52

A RIPORTARE

1807329,52

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180°329,52
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
50 Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in
An.0009 conformita alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte,
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Vano 1 4,00
Vano 3 5,00
Vano 4 3,00
Vano 5 3,00
Vano 6 5,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Vano 8 6,00
Vano 9 3,00
Vano 10 2,00
Vano 12 3,00
Vano 13 3,00
SOMMANO cadauno 37,00 50,26 1'859,62
51 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di
presa di corrente 2*¥*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Cucina - scaldabagno - elettrodomestici 3,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Cucina - scaldabagno - elettrodomestici 3,00
SOMMANO cadauno 6,00 42,11 252,66
52 Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato
An.0010 ,commutato, ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di
legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Vano 1 1,00
Vano 3 4,00
Vano 4 3,00
Vano 5 2,00
Vano 6 3,00
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Vano 8 2,00
Vano 9 1,00
Vano 10 6,00
Vano 12 1,00
Vano 13 1,00
SOMMANO cadauno 24,00 58,47 17403,28
53 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione
A RIPORTARE 1837845,08

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

183°845,08

54
An.0012

55
An.0015 BIS

56
An.0049

57
21.01.06

non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
magnetotermico  differenziale di portata compresa tra 6-25A,
id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

SOMMANO cadauno

IMPIANTO CITOFONICO OS 30 (SbCat 18)

Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,
scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di
impermeabilita ¢ IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

SOMMANO cadauno

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere
per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 2 - DEMOLIZIONI

9,00
3,00

12,00

2,00
1,00

3,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

52,56 630,72

125,68 377,04

273,13 546,26

154,18 616,72

A RIPORTARE

186°015,82

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

186°015,82

58
21.01.09

59
12.01.05

60
05.01.11.001

61
12.03.04

Pavimentazione terrazza piano primo mgq. 23.50

SOMMANO m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 2 - DEMOLIZIONI

Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 *(par.ug.=23,50*7)

SOMMANO m? x cm

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)

Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume
distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in
modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Pavimentazione terrazza piano primo mq. 25

Perimetro terrazza *(lung.=3,50+3+1,5+4,6+3,9+5,6)

SOMMANO m?

MASSETTI (ShCat 19)

Massetto  di  sottofondo  isolante  per  pavimentazioni,
confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate
o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e
magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 19 - MASSETTI

Pavimentazione terrazza piano primo mgq. 23.50

SOMMANO m?

CONTROSOFFITTI (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato
dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 14 - CONTROSOFFITTI

Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico)

SOMMANO m?

164,50

22,10

0,20

23,50

23,50

164,50

164,50

25,00
4,42

29,42

23,50

23,50

23,50

23,50

11,11

2,06

24,89

24,34

39,94

261,09

338,87

732,26

571,99

938,59

A RIPORTARE

188°858,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

188°858,62

62
07.02.13

63
23.03.01

64
An.0001

65
26.01.01.001

66

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)

Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
grado SA 2 + '2 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e
la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE

Putrelle solaio vano 6

Se ne prevede una quantita pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati

SOMMANO m?

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL3 U.M. 1M.

SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE

Putrelle solaio vano 6

Se ne prevede una quantita pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati

SOMMANO m?

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

Rimozione guaina bituminosa (posata in un unico strato o in doppio
strato dello spessore mm 4 +4) compresa la rimozione di eventuale
sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di
risulta escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DALN° 1 AL3 U.M. IM.

SbCat 2 - DEMOLIZIONI

Pavimentazione terrazza piano primo mgq. 23.50

SOMMANO m2

SICUREZZA (SpCat 2)
VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA
N° 18 U.E. IN. (Cat 4)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA (SbCat 1)

Approntamento  di  ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8%6)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti

10,00

10,00

4,00

4,00

10,80
10,80

0,10

0,10

10,00
10,00

4,00
30,00

34,00

4,00
30,00

34,00

23,50

23,50

108,00
108,00

216,00

23,88

22,30

6,90

8,27

811,92

758,20

162,15

1'786,32

A RIPORTARE

1927377,21

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

192°377,21

26.01.02

67
26.01.03

68
26.01.13

69
26.01.15

70
26.01.04.001

71
26.01.05

metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=216*3)

SOMMANO m2xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8%6)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)

SOMMANO m?

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere ¢ magistero,
misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8%6)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)

SOMMANO m?

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1)

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

648,00

10,80
10,80

10,80
10,80

7,00

2,00
2,00

10,00
12,00

9,00

648,00

648,00

216,00

216,00

21,60
21,60

43,20

108,00
129,60

237,60

63,00

63,00

3,04

2491

2,95

10,59

1'062,72

786,24

1'076,11

700,92

667,17

A RIPORTARE

196°670,37

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 27

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196'670,37
opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=63*3) 189,00 189,00
SOMMANO m2xmese 189,00 1,39 262,71
72 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.01.06 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 9,00 63,00
SOMMANO m? 63,00 4,44 279,72
73 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato
26.01.28 continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in
legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio ¢ lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n® 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*%6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 2,00 14,00
SOMMANO m? 57,20 48,74 2'787,93
74 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Messa a terra cantiere e ponteggio 2,00
SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20
75 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
26.02.09 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso  come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6) 10,80 10,80
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 10,80
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 7,00
SOMMANO m 28,60 11,42 326,61
A RIPORTARE 200°440,54

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200°440,54
76 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 |impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Segnalazione cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40
77 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00
SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74
78 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita 30 m).
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00
SOMMANO cad 2,00 144,53 289,06
79 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino
imbottito in materiale di alta densita e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00
SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28
80 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22
81 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso
A RIPORTARE 202°182,24
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°182,24
montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00
SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00
LAVORI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
82 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 5,00 10,50 7,00 367,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 5,00 4,20 -21,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 4,05 -20,25
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,45 -17,25
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 5,00 1,20 -6,00
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 0,78 0,98 -3,82
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 1,08 0,98 -5,29
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 5,00 1,62 2,63 -21,30
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 5,00 1,50 2,67 -20,03
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 5,00 0,84 0,94 -3,95
A detrarre cantonale 5,00 0,35 9,00 -15,75
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 5,00 9,50 8,00 380,00
A detrarre cantonale 5,00 0,35 8,00 -14,00
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 5,00 1,18 1,18 -6,96
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 5,00 8,00 7,50 300,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 5,00 1,80 5,00 -45,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 5,00 1,40 1,10 -7,70
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 5,00 1,00 1,00 -5,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 5,00 22,40 1,00 112,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 5,00 6,50 1,00 32,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 5,00 19,60 1,00 98,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 5,00 12,90 1,00 64,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 5,00 21,80 1,00 109,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 5,00 4,80 1,00 24,00
Quantita prevista nel ripristino degli intonaci interni 60,00
Sommano positivi m? x cm 1'547,50
Sommano negativi m? x cm -213,30
SOMMANO m? x cm 17334,20 4,07 5430,19
INTONACI (SbCat 3)
83 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle
superfici con con limpiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
A RIPORTARE 207"780,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°780,43
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 5,00 10,50 7,00 367,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 5,00 4,20 -21,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 4,05 -20,25
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,45 -17,25
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 5,00 1,20 -6,00
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 0,78 0,98 -3,82
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 1,08 0,98 -5,29
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 5,00 1,62 2,63 -21,30
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 5,00 1,50 2,67 -20,03
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 5,00 0,84 0,94 -3,95
A detrarre cantonale 5,00 0,35 9,00 -15,75
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 5,00 9,50 8,00 380,00
A detrarre cantonale 5,00 0,35 8,00 -14,00
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 5,00 1,18 1,18 -6,96
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 5,00 8,00 7,50 300,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 5,00 1,80 5,00 -45,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 5,00 1,40 1,10 -7,70
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 5,00 1,00 1,00 -5,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 5,00 22,40 1,00 112,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 5,00 6,50 1,00 32,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 5,00 19,60 1,00 98,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 5,00 12,90 1,00 64,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 5,00 21,80 1,00 109,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 5,00 4,80 1,00 24,00
Sommano positivi mq 1°487,50
Sommano negativi mq -213,30
SOMMANO mq 1274,20 3,03 3'860,83
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
84 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 -20 10,00 0,40 4,00
Prospetto cortile interno su via Arizzi 9,00 0,40 3,60
A detrarre infisso n° 1 1,70 0,40 -0,68
A detrarre infisso n° 2 1,20 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 3 1,00 0,40 -0,40
Sommano positivi m* 7,60
Sommano negativi m* -1,56
SOMMANO m? 6,04 19,44 117,42
A RIPORTARE 211°758,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2117758,68
DISCARICA (SbCat 6)
85 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 6 - DISCARICA
si prevede una quantita pari a me. 50 50,00
SOMMANO m? 50,00 38,71 17935,50
VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)
86 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n® 1 2,00 1,40 2,40 6,72
Infisso n°® 2 2,00 1,45 2,30 6,67
Infisso n® 3 2,00 1,15 2,15 4,95
Infisso n°® 4 2,00 0,70 0,80 1,12
Infisso n° 5 2,00 0,40 0,60 0,48
Infisso n° 6 2,00 0,70 0,60 0,84
Infisso n° 7 2,00 1,15 2,20 5,06
Infisso n° 8 2,00 1,20 0,80 1,92
Infisso n® 9 2,00 0,90 0,90 1,62
Infisso n° 10 2,00 1,20 2,55 6,12
Infisso n® 11 2,00 0,60 0,70 0,84
Infisso n°® 12 2,00 1,45 2,50 7,25
Infisso n® 13 2,00 0,80 1,40 2,24
Infisso n°® 14 2,00 0,80 1,37 2,19
Infisso n°® 15 2,00 0,70 0,70 0,98
Infisso n°® 16 2,00 1,16 2,20 5,10
SOMMANO m? 54,10 44,54 2°409,61
87 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 area rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 2 area rilevata graficamente 2,00 2,50 5,00
Infisso n° 3 area rilevata graficamente 2,00 2,00 4,00
Infisso n° 4 area rilevata graficamente 2,00 0,40 0,80
Infisso n® 5 2,00 0,30 0,50 0,30
Infisso n° 6 2,00 0,60 0,50 0,60
SOMMANO m? 15,90 22,19 352,82
88 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
A RIPORTARE 216°456,61
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216'456,61
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2) 2,00 11,20 3,50 78,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno *(lung.=1,4+
1,6) 2,00 3,00 3,50 21,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno vano n® 4 *
(lung.=4,50+1,4) 2,00 5,90 1,50 17,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 3 rilevata
graficamente 31,70 31,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 4 rilevata
graficamente 6,30 6,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3+6,7) 2,00 9,70 3,35 64,99
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno *(lung.=1,7+
1,2) 2,00 2,90 3,35 19,43
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=1,6+
1,15+3,7) 2,00 6,45 1,50 19,35
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 5 rilevata
graficamente 9,12 9,12
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 6 rilevata
graficamente 9,10 9,10
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti vano n® 1 *
(lung.=5+6+1,7+1,6+2,7+4,5) 21,50 3,50 75,25
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti vano n°2 *
(lung.=2,6+1,6) 2,00 4,20 1,50 12,60
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n°® 18 pareti ripostiglio *
(lung.=1,4+1,1) 2,00 2,50 3,30 16,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 soffitto vano n° 1
rilevata graficamente 23,90 23,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 2
rilevata graficamente 4,10 4,10
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 7 *(lung.=8+
1) 2,00 9,00 3,00 54,00
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 pareti vono 14 *(lung.=1,6+
3,2+3,9+1,6+1,7) 2,00 12,00 3,00 72,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 12 *(lung.=3,3+
4,5+2,4+1,1) 2,00 11,30 3,00 67,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 13 *(lung.=2+
2,2) 2,00 4,20 1,00 8,40
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 10 *(lung.=4,9+
4,6) 2,00 9,50 3,00 57,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti cucina *(lung.=1+1+2,6+
1+1) 6,60 3,00 19,80
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 pareti vano n° 11 *(lung.=1,35+
4,6) 2,00 5,95 1,00 11,90
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n°® 8 *(lung.=4,5+5+
1,7+1) 2,00 12,20 3,00 73,20
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 pareti vano n® 9 *(lung.=2,5+
1,35) 2,00 3,85 1,00 7,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n°® 7 rilevata
graficamente 8,00 8,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 14 rilevata
graficamente 21,00 21,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n° 8 rilevata
graficamente 23,70 23,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n® 16 soffitto n° 9 rilevata
graficamente 3,30 3,30
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n® 10 rilevata
graficamente 25,70 25,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 11 rilevata
graficamente 6,40 6,40
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n® 12 rilevata
graficamente 18,20 18,20
Scala alloggi piano primo via Arizzi n® 16 soffitto n° 13 rilevata
graficamente 4,40 4,40
SOMMANO m? 891,94 6,77 6'038,43
A RIPORTARE 222495,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222°495,04

89 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,

21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali
fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2) 2,00 11,20 3,50 78,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno *(lung.=1,4+
1,6) 2,00 3,00 3,50 21,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno vano n°® 4 *
(lung.=4,50+1,4) 2,00 5,90 1,50 17,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 3 rilevata
graficamente 31,70 31,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 4 rilevata
graficamente 6,30 6,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3+6,7) 2,00 9,70 3,35 64,99
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno *(lung.=1,7+
1,2) 2,00 2,90 3,35 19,43
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=1,6+
1,15+3,7) 2,00 6,45 1,50 19,35
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 5 rilevata
graficamente 9,12 9,12
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 6 rilevata
graficamente 9,10 9,10
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti vano n°® 1 *
(lung.=5+6+1,7+1,6+2,7+4,5) 21,50 3,50 75,25
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti vano n°2 *
(lung.=2,6+1,6) 2,00 4,20 1,50 12,60
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti ripostiglio *
(lung.=1,4+1,1) 2,00 2,50 3,30 16,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n°® 18 soffitto vano n° 1
rilevata graficamente 23,90 23,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 2
rilevata graficamente 4,10 4,10
Scala alloggi piano primo via Arizzi n® 16 pareti vano n° 7 *(lung.=8+
1) 2,00 9,00 3,00 54,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vono 14 *(lung.=1,6+
3,2+3,9+1,6+1,7) 2,00 12,00 3,00 72,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 12 *(lung.=3,3+
4,5+2,4+1,1) 2,00 11,30 3,00 67,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 13 *(lung.=2+
2,2) 2,00 4,20 1,00 8,40
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 10 *(lung.=4,9+
4,6) 2,00 9,50 3,00 57,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti cucina *(lung.=1+1+2,6+
1+1) 6,60 3,00 19,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vanon°® 11 *(lung.=1,35+
4,6) 2,00 5,95 1,00 11,90
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 8 *(lung.=4,5+5+
1,7+1) 2,00 12,20 3,00 73,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n® 9 *(lung.=2,5+
1,35) 2,00 3,85 1,00 7,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n°® 7 rilevata
graficamente 8,00 8,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 14 rilevata
graficamente 21,00 21,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 8 rilevata
graficamente 23,70 23,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n°® 9 rilevata
graficamente 3,30 3,30
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n® 10 rilevata
graficamente 25,70 25,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 11 rilevata
graficamente 6,40 6,40
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n° 12 rilevata

A RIPORTARE 869,34 222495,04
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 869,34 222°495,04
graficamente 18,20 18,20
Scala alloggi piano primo via Arizzi n°® 16 soffitto n°® 13 rilevata
graficamente 4,40 4,40
SOMMANO m? 891,94 5,09 4'539,97
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
90 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o piu partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantita pari a 15 15,00
SOMMANO m? 15,00 156,89 2353,35
INTONACI (SbCat 3)
91 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di
calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 3,00 10,50 7,00 220,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 3,00 4,20 -12,60
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,00 4,05 -12,15
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,00 3,45 -10,35
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 3,00 1,20 -3,60
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 3,00 0,78 0,98 -2,29
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 3,00 1,08 0,98 -3,18
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 3,00 1,62 2,63 -12,78
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 3,00 1,50 2,67 -12,02
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 3,00 0,84 0,94 -2,37
A detrarre cantonale 3,00 0,35 9,00 -9,45
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 3,00 9,50 8,00 228,00
A detrarre cantonale 3,00 0,35 8,00 -8,40
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 3,00 1,18 1,18 -4,18
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 3,00 8,00 7,50 180,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 3,00 1,80 5,00 -27,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 3,00 1,40 1,10 -4,62
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 3,00 1,00 1,00 -3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 3,00 22,40 1,00 67,20
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 3,00 6,50 1,00 19,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 3,00 19,60 1,00 58,80
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 3,00 12,90 1,00 38,70
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 3,00 21,80 1,00 65,40
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 3,00 4,80 1,00 14,40
A RIPORTARE 764,51 2297388,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 764,51 229°388,36
Sommano positivi m? X cm 892,50
Sommano negativi m* X cm -127,99
SOMMANO m? x cm 764,51 17,95 13722,95
92 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco
21.09.06.002 |traspirante composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita
a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, ¢ qualunque
altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 10,50 7,00 73,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00
A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80
Sommano positivi m? 297,50
Sommano negativi m? -42,66
SOMMANO m? 254,84 26,27 6'694,65
93 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per
capillarita, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare 1’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 10,50 7,00 73,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A RIPORTARE 59,84 249805,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59,84 249805,96
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00
A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80
Sommano positivi m? 297,50
Sommano negativi m? -42,66
SOMMANO m? 254,84 108,88 27746,98
94 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura
di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 10,50 7,00 73,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 420 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00
A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90
A RIPORTARE 228,24 277'552,94
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228,24 277'552,94
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80
Sommano positivi m? 297,50
Sommano negativi m* -42,66
SOMMANO m? 254,84 8,76 2232,40
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)
95 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
05.01.08 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1* scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Balcone piano stanza n° 10 2,30 0,60 1,38
Balcone piano stanza n° 11 2,50 0,80 2,00
SOMMANO m? 3,38 59,47 201,01
96 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1*
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piano terra via Arizzi n° 20 1,50 2,00 3,00
Piano terra via Arizzi n° 18 1,50 2,00 3,00
Piano terra via Arizzi n° 16 1,50 2,00 3,00
Piano terra ronco V alla Graziella n° 18 1,50 2,00 3,00
SOMMANO m? 12,00 53,31 639,72
97 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1*
05.02.04.002 |scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti stanza principale
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 22,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno
*(lung.=(1,4+1,6)) 3,00 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno
*(lung.=4,36+1,3) 5,66 5,66
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale
*(lung.=(3+6,7)*2) 19,40 19,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno
*(lung.=1,5+1,2) 2,70 2,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti bagno
*(lung.=1,6+1+3,7) 6,30 6,30
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza
A RIPORTARE 59,46 280°626,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59,46

280°626,07

98
10.01.02.001

99
21.05.17

100
12.01.18

principale, anti bagno e bagno

*(lung.=(4,9+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio

*(lung.=(1+1,4)*2)

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SpCat 1 - LAVORI

Cat4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 -20

Prospetto cortile interno su via Arizzi

A detrarre infisso n° 1

A detrarre infisso n° 2

A detrarre infisso n° 3

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

COPERTURA (SbCat 13)

Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura
delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o
chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m? di superficie
effettiva

SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 13 - COPERTURA

Copertura via arizzi civici n° 16 - 18- 20 se ne prevede una quantita
pari a mq 30

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori
2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi n° 16 - 1 8 -20

Canale di gronda del tetto prospetto ronco V alla Graziella n°® 18

SOMMANO m?

INTONACI (SbCat 3)

21,40

4,80

10,00
9,00
1,70
1,20
1,00

11,00
18,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1,20
1,20

21,40

4,80

85,66

4,00
3,60
-0,68
-0,48
-0,40

7,60

-1,56

6,04

30,00

30,00

13,20

21,60

34,80

24,77 2°121,80

120,53 728,00

30,29 908,70

28,23 982,40

A RIPORTARE

285"366,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2857366,97
101 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantia pari a mq 50 per le parti ammalorate 50,00
SOMMANO m? 50,00 22,03 1'101,50
102 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con
09.01.04 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantita pari a mq. 50 50,00
SOMMANO m? 50,00 12,62 631,00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat 9)
103 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in
numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 18 1,00
Piano primo via Arizzi civico n° 16 3,00
Piano terra via Arizzi civico n° 20 1,00
Piano terra ronco V alla graziella n°® 18 1,00
SOMMANO a corpo 6,000 5'587,51 33°525,06
104 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere muraric e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 1.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 18 1,00
Piano primo via Arizzi civico n°® 16 3,00
Piano terra via Arizzi civico n° 20 1,00
Piano terra ronco V alla graziella n° 18 1,00
SOMMANO ml 6,00 1'335,39 8012,34
105 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di
quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 328°636,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

328'636,87

106
An.0048

107
An.0023

108
An.0042

SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi n° 20

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra via Arizzi n° 18

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra via Arizzi n° 16

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18
Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

SOMMANO cadauno

Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino
all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Piano terra via Arizzi n° 20

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra via Arizzi n° 18

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra via Arizzi n° 16

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18

Allaccio lavello cucina

Allaccio elettrodomestici

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)

Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico
preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di
edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a
sistema di prima categoria.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZIN° 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZ1

Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra

Via Arizzi civ. n°® 20 piano terra

Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra

SOMMANO cadauno

INFISSI OS 6 (SbCat5)

Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la
revisione delle cerniere, predisp ... anelli per l'eventuale utilizzo di

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

16,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

8,00

1,00
1,00
1,00

3,00

103,58

120,74

128,60

1'657,28

965,92

385,80

A RIPORTARE

331645,87
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 331'645,87
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 1,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 1,00
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 174,35 523,05
109 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza
con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Portoncino accesso immobile civ. n° 20 1,00
Portoncino accesso immobile civ. n° 18 1,00
Portoncino accesso immobile civ. n° 16 1,00
Infisso piano terra ronco V alla Graziella n® 18 1,00
SOMMANO a corpo 4,00 283,05 1'132,20
TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)
110 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido
trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO
Solaio in legno Via Arizzi n° 20
tavolato e parte sottostante trave 6,00 5,00 30,00
facce laterali travi *(par.ug.=2*9) 18,00 6,00 0,25 27,00
Solaio in legno Via Arizzi n° 18
tavolato e parte sottostante trave 8,30 4,00 33,20
facce laterali travi *(par.ug.=2*11) 22,00 4,00 0,25 22,00
Solaio in legno ronco V alla Graziella n° 18
tavolato e parte sottostante trave 6,00 4,50 27,00
facce laterali travi *(par.ug.=2*9) 18,00 5,00 0,25 22,50
SOMMANO m2 161,70 17,29 2"795,79
CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)
111 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante
applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo
Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20
A RIPORTARE 336°096,91
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336°096,91
Aperturan® 1
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28) 2,00 1,90 0,59 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,24+,28) 1,50 0,59 0,89
Apertura n° 2
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) 2,00 1,76 0,58 2,04
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,60 0,56 0,90
Apertura n®3
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) 2,00 1,65 0,58 1,91
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 0,56 0,56
Apertura n®5
Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,20) 2,00 0,50 0,52 0,52
Arco *(H/peso=,07+0,25+,20) 0,52 0,52
Apertura n®7
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20) 0,50 0,51 0,26
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,00 0,51 1,02
Apertura n°9
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) 2,00 2,43 0,45 2,19
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) 1,60 0,45 0,72
frontone 1,60 0,50 0,80
Mesoloni balcone 2,30 0,50 1,15
Apertura n° 10
Stipiti *(H/peso=,07+0,17+,16) 2,00 0,60 0,40 0,48
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,17+,16) 2,00 1,00 0,40 0,80
Apertura n® 11
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) 2,00 2,43 0,45 2,19
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) 1,60 0,45 0,72
frontone 1,60 0,50 0,80
Mesoloni balcone 2,50 0,70 1,75
Coronamento del prospetto su via Arizzi 10,50 0,60 6,30
Cantonale tra via Arizzi e cortile privatoronco 2,00 8,80 0,40 7,04
Zoccolatura via Arizzi 10,50 0,40 4,20
A detrarre aperture
*(lung.=1,73+1,78+1,6) 5,11 0,20 -1,02
Cantonale risega ronco V alla Graziella n° 18 0,40 6,00 2,40
Parte in pietra porta piano terra e porta finestra piano primo
ronco alla Graziella n° 18 1,80 6,00 10,80
A detrarre porta piano terra 0,90 2,10 -1,89
A detrarre finestra piano primo 0,90 2,10 -1,89
Sommano positivi m2 53,20
Sommano negativi m2 -4,80
SOMMANO m2 48,40 68,85 3'332,34
112 Impregnazione di superfici gia predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO
PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 1t/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 10,50 7,00 73,50
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4.26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15
Prospetto Cortile privato su via Arizzi
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00
A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39
A RIPORTARE 118,38 339°429,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,38 339429,25
Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00
A detrarre infisson® 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 2,00 44,80
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 2,00 13,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n°5
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 2,00 39,20
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 2,00 25,80
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e2
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 2,00 43,60
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti
ripostiglio
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,30 2,00 9,60
Sommano positivi mq 385,50
Sommano negativi mq -42,66
SOMMANO mq 342,84 7,70 2'639,87
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)
113 Verifica ¢ manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit o monosplit per civile abitazione su unitd esterna
(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 1,00
Piano primo 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1°000,00 2°000,00
INFISSI OS 6 (SbCat5)
114 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra via arizzi civico n°® 18 3,00
Piano terra via arizzi civico n° 20 1,00
Piano primo via arizzi civico n° 16
Stanzan® 10 2,00
Stanza n® 11 2,00
Stanza n® 12 2,00
SOMMANO m? 10,00 520,65 5206,50
LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)
115 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI
A RIPORTARE 349275,62
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349°275,62
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALLINTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3 giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 3 giorni 1 8,00
SOMMANO ora 40,00 26,24 1'049,60
116 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALLINTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3 giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n°® 7 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n® 3 giorni 1 8,00
SOMMANO ora 40,00 23,61 944,40
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (ShCat 11)
117 Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in
An.0009 conformitda alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte,
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale 5,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno 4,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale 6,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti stanza
principale 6,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti antibagno 2,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 pareti ripostiglio
lavanderia 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 pareti stanza n° 10 stanza
principale 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 10 ripostiglio
cucina 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 stanza
principale 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 ripostiglio
cucina 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 12 stanza
principale 6,00
SOMMANO cadauno 47,00 50,26 2362,22
118 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di
presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
A RIPORTARE 353'631,84

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 45

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 353'631,84
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanzan® 11 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 stanza n® 12 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00
SOMMANO cadauno 18,00 42,11 757,98
119 Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato
An.0010 ,commutato, ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di
legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 anti bagno 1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 stanza principale 2,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 anti bagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziellan® 18 stanza principale 2,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziellan® 18 antibagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 ripostiglio lavanderia 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 scala 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 corridoio 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 stanza principale 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n°® 10 ripostiglio cucina 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n® 11 stanza principale 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n® 11 ripostiglio cucina 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n°® 12 stanza principale 2,00
SOMMANO cadauno 24,00 58,47 1'403,28
120 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione
non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n°® 20 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 3,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n® 16 stanza n°® 10 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanzan® 11 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n® 12 3,00
SOMMANO cadauno 18,00 52,56 946,08
121 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,
1d=0.003 A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 1,00
A RIPORTARE 1,00 356"739,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 356'739,18
Alloggio piano terra via Arizzi n°® 18 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n® 18 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n°® 10 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanzan® 11 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n® 12 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 125,68 754,08
IMPIANTO CITOFONICO OS 30 (SbCat 18)
122 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS |compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,
scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30
PROSPETTO VIA ARIZZ1
Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra 1,00
Via Arizzi civ. n° 20 piano terra 1,00
Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 273,13 819,39
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
123 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di
impermeabilita ¢ IP40, la resistenza da 15 .. nante e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN°® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30
PROSPETTO VIA ARIZZ1
Via Arizzi civ. n° 20 piano terra vano n° 3 1,00
Via Arizzi civ. n° 18 piano terra vano n° 5 1,00
Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra vano n® 1 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n°® 14 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 12 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 10 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 8 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 154,18 1'079,26
RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)
124 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado SA 2 + '2 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e
la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantita pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati 20,00
SOMMANO m? 20,00 23,88 477,60
125 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
23.03.01 e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
A RIPORTARE 359°869,51

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 359'869,51
ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. IN.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantita pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 20,00
SOMMANO m? 20,00 22,30 446,00
SICUREZZA (SpCat 2)
TRA VIA ARIZZIN° 3 -5-7 E RONCO COFFARI N°1 - 3 U.E.
4N 21M. (Cat 3)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA (SbCat 1)
126 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
26.01.01.001 |(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5 -7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzin® 3 -5 -7 *(lung.=1,8*6) 10,80 8,00 86,40
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 10,00 72,00
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 10,00 36,00
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 7,00 37,80
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 5,00 18,00
SOMMANO m? 250,20 8,27 2°069,15
127 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n°® 3 mesi *(par.ug.=250,20*
3) 750,60 750,60
SOMMANO m?xmese 750,60 1,64 1230,98
128 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 250,20
SOMMANO m? 250,20 3,64 910,73
129 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare ’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
A RIPORTARE 364°526,37

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

364°526,37

130
26.01.15

131
26.01.28

132
26.02.06

133
26.02.09

U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzin® 3 -5 -7 *(lung.=1,8*6)
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4)
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzin® 3 -5 -7 *(lung.=1,8*6)

Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4)

Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3)

Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

SOMMANO m?

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato
continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in
legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio ¢ lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzin® 3 -5 -7 *(lung.=1,8*6)

Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8%4)

Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3)

Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

SOMMANO m?

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN®3 -5 -7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21IM.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Messa a terra cantiere e ponteggio

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso ~ come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto via Arizzin° 3 -5 -7 *(lung.=1,8*6)

Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4)

10,80
7,20
3,60
5,40

10,80
7,20
3,60
5,40
3,60

10,80
7,20
3,60
5,40
3,60

10,80
7,20

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00
10,00
10,00

8,00

6,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

21,60
14,40

7,20
10,80

54,00

86,40
72,00
36,00
43,20
21,60

259,20

21,60
14,40
7,20
10,80
7,20

61,20

10,80
7,20

24,91 17345,14

2,95 764,64

48,74 2'982,89

56,60 56,60

A RIPORTARE

18,00

369675,64

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

18,00

369°675,64

134
26.03.02.002

135
26.01.42

136
26.01.43

137
26.01.47

138
26.03.04

Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3)
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Segnalazione cantiere

SOMMANO cad

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® | -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

l'aliquota della linea dorsale interna e di quella dorsale o montante
esterna di adeguate sezioni fino al contatore, il conduttore di
protezione dell'impianto di terra, la morsetteria;- ricollocazione dei
coperchi delle cassette precedentemente rimosse o di nuovi coperchi
laddove siano mancanti. Compreso ogni minuteria e quant' altro
necessario per dare il nuovo punto luce completo in ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.

Ripristino copertura

SOMMANO cad

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
per linea vita 30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

SOMMANO cad

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino
imbottito in materiale di alta densita e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

SOMMANO cad
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo

3,60
5,40
3,60

3,60
5,40
3,60

30,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

11,42

73,20

373,87

144,53

243,64

349,45

146,40

747,74

289,06

487,28

A RIPORTARE

371'695,57

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371'695,57
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 E RONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22
139 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso
montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 E RONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00
SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00
LAVORI (SpCat 1)
INTONACI (SbCat 3)
140 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®°3-5-7 5,00 9,50 7,00 332,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 3,95 -19,75
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,80 -19,00
A detrarre infisso n° 4 ¢ 5 cornice unica 5,00 1,80 3,10 -27,90
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 5,00 4,65 -23,25
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 5,00 1,09 0,95 -5,18
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 5,00 1,66 2,80 -23,24
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 5,00 1,48 2,63 -19,46
A detrarre infisso n® 10 5,00 1,15 1,60 -9,20
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 5,00 6,90 0,30 -10,35
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 5,00 6,90 1,00 -34,50
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 5,00 3,10 0,70 -10,85
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 5,00 1,80 0,80 -7,20
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 5,00 7,50 8,25 309,38
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 5,00 1,25 1,48 -9,25
Prospetto risega Ronco Coffari 5,00 1,30 8,50 55,25
Prospetto Ronco Coffari 5,00 5,00 6,00 150,00
Prospetto Ronco Coffari 5,00 2,00 3,70 37,00
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 5,00 1,06 1,16 -6,15
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 5,00 4,00 -20,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 5,00 3,15 -15,75
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 5,00 1,56 2,56 -19,97
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 5,00 1,36 1,81 -12,31
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 5,00 0,90 1,20 -5,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 5,00 30,80 1,00 154,00
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 5,00 16,00 1,00 80,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 5,00 20,00 1,00 100,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 5,00 18,44 1,00 92,20
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 5,00 11,00 1,00 55,00
A RIPORTARE 17066,62 371'934,79

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'066,62 371°934,79
Sommano positivi m? X cm 17365,33
Sommano negativi m* X cm -298,71
SOMMANO m? x cm 1'066,62 4,07 4'341,14
141 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle
superfici con con limpiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®°3-5-7 5,00 9,50 7,00 332,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 3,95 -19,75
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,80 -19,00
A detrarre infisso n° 4 ¢ 5 cornice unica 5,00 1,80 3,10 -27,90
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 5,00 4,65 -23,25
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 5,00 1,09 0,95 -5,18
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 5,00 1,66 2,80 -23,24
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 5,00 1,48 2,63 -19,46
A detrarre infisso n° 10 5,00 1,15 1,60 -9,20
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 5,00 6,90 0,30 -10,35
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 5,00 6,90 1,00 -34,50
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 5,00 3,10 0,70 -10,85
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 5,00 1,80 0,80 -7,20
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 5,00 7,50 8,25 309,38
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 5,00 1,25 1,48 -9,25
Prospetto risega Ronco Coffari 5,00 1,30 8,50 55,25
Prospetto Ronco Coffari 5,00 5,00 6,00 150,00
Prospetto Ronco Coffari 5,00 2,00 3,70 37,00
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 5,00 1,06 1,16 -6,15
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 5,00 4,00 -20,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 5,00 3,15 -15,75
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 5,00 1,56 2,56 -19,97
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 5,00 1,36 1,81 -12,31
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 5,00 0,90 1,20 -5,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 5,00 30,80 1,00 154,00
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 5,00 16,00 1,00 80,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 5,00 20,00 1,00 100,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 5,00 18,44 1,00 92,20
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 5,00 11,00 1,00 55,00
Sommano positivi mq 17365,33
Sommano negativi mq -298,71
SOMMANO mq 1'066,62 3,03 37231,86
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
142 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto primo tratto Ronco Coffari 7,50 0,50 3,75
A RIPORTARE 3,75 379'507,79
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,75 379°507,79
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 0,50 0,65
Prospetto Ronco Coffari 5,00 0,50 2,50
SOMMANO m? 6,90 19,44 134,14
DISCARICA (SbCat 6)
143 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 6 - DISCARICA
Se ne prevede una quantita pari a mc. 50 50,00
SOMMANO m? 50,00 38,71 1'935,50
VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)
144 Vemiciatura di infissi in legno con due passate di vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
PROSPETTO VIA ARIZZI1
Infisso n® 2 2,00 1,35 2,30 6,21
Infisso n° 4 2,00 1,00 2,10 4,20
Infisso n° 5 2,00 0,90 1,00 1,80
Infisso n° 6 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n® 7 2,00 0,90 0,80 1,44
Infisso n°® 8 2,00 1,15 2,55 5,87
Infisso n°® 9 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n°® 10 2,00 0,90 1,25 2,25
RONCO COFFARI
Infisso n° 1 2,00 1,00 1,20 2,40
Infisso n® 11 2,00 0,80 0,75 1,20
Infisso n® 12 2,00 1,25 2,40 6,00
Infisso n°® 13 2,00 1,00 2,30 4,60
Infisso n°® 14 2,00 1,20 2,00 4,80
Infisso n°® 15 2,00 1,00 1,30 2,60
Infisso n°® 16 2,00 0,50 0,80 0,80
SOMMANO m? 56,67 44,54 2'524,08
145 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN®3 -5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n°® 2 2,00 1,30 2,30 5,98
Infisso n°® 4 2,00 1,00 2,10 4,20
Infisson® 5 2,00 0,90 1,00 1,80
A RIPORTARE 11,98 384'101,51

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 53

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,98 384°101,51
Infisso n°® 6 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n° 7 2,00 0,85 0,60 1,02
Ringiera balcone piano primo Sx *(lung.=1,90+,8+,8) 2,00 3,50 1,10 7,70
Ringiera balcone piano primo Dx *(lung.=3,10+,6+,6) 2,00 430 1,10 9,46
RONCO COFFARI
Infisso n° 1 2,00 0,80 1,00 1,60
Infisso n® 11 2,00 0,60 0,70 0,84
Ringiera a petto piano primo 2,00 1,50 1,10 3,30
SOMMANO m? 42,15 22,19 935,31
146 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3) 2,00 15,40 3,15 97,02
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *
(lung.=3,76+1,46) 2,00 5,22 1,15 12,01
Scala alloggio via Arizzi n° 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+
1) 2,00 6,20 3,00 37,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7) 2,00 10,20 3,30 67,32
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 13 *(lung.=2,6+1,3) 2,00 3,90 1,35 10,53
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4) 2,00 10,00 3,30 66,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 10 *(lung.=2,9+1,2) 2,00 4,10 1,30 10,66
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+
1,40) 2,00 10,00 3,40 68,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 2 *(lung.=2,8+1,5) 2,00 4,30 1,40 12,04
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+
4,3) 2,00 9,25 2,90 53,65
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4) 2,00 4,45 0,90 8,01
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1) 2,00 5,30 3,00 31,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *
(lung.=4,9+4,5) 2,00 9,40 2,90 54,52
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 14 *(lung.=3+1,4) 2,00 4,40 0,90 7,92
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola
grafica 33,10 33,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 5 vedi tavola
grafica 5,50 5,50
Scala alloggio via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 3 vedi tavola grafica 7,50 7,50
Alloggio piano primo via Arizzi n® 5 soffitto vano n°® 12 vedi tavola
grafica 23,80 23,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vanon® 13 vedi
tavola grafica 4,00 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola
grafica 21,50 21,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n°® 10 vedi
tavola grafica 4,10 4,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola
grafica 20,30 20,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi
tavola grafica 3,90 3,90
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola
grafica 19,00 19,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6 4,30 4,30
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n°® 8 3,80 3,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15 18,50 18,50
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14 4,30 4,30
SOMMANO m? 710,28 6,77 4'808,60
A RIPORTARE 389°845,42
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 389°845,42
147 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali
fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3) 2,00 15,40 3,15 97,02
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *
(lung.=3,76+1,46) 2,00 5,22 1,15 12,01
Scala alloggio via Arizzi n® 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+
1) 2,00 6,20 3,00 37,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7) 2,00 10,20 3,30 67,32
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 13 *(lung.=2,6+1,3) 2,00 3,90 1,35 10,53
Alloggio piano primo via Arizzi n® 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4) 2,00 10,00 3,30 66,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 10 *(lung.=2,9+1,2) 2,00 4,10 1,30 10,66
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+
1,40) 2,00 10,00 3,40 68,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 2 *(lung.=2,8+1,5) 2,00 4,30 1,40 12,04
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+
4,3) 2,00 9,25 2,90 53,65
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4) 2,00 4,45 0,90 8,01
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1) 2,00 5,30 3,00 31,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *
(lung.=4,9+4,5) 2,00 9,40 2,90 54,52
Alloggio piano primo ronco Coffari n°® 3 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 14 *(lung.=3+1,4) 2,00 4,40 0,90 7,92
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola
grafica 33,10 33,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n°® 5 vedi tavola
grafica 5,50 5,50
Scala alloggio via Arizzi n°® 5 soffitto vano n° 3 vedi tavola grafica 7,50 7,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n°® 12 vedi tavola
grafica 23,80 23,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n® 13 vedi
tavola grafica 4,00 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola
grafica 21,50 21,50
Alloggio piano primo via Arizzi n® 5 soffitto bagno vano n°® 10 vedi
tavola grafica 4,10 4,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola
grafica 20,30 20,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi
tavola grafica 3,90 3,90
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola
grafica 19,00 19,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6 4,30 4,30
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n°® 8 3,80 3,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15 18,50 18,50
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14 4,30 4,30
SOMMANO m? 710,28 5,09 3'615,33
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
148 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o piu partite ... mprese opere murarie € quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
di infisso
A RIPORTARE 393°460,75
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 393'460,75
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® | -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantita pari a 15 15,00
SOMMANO m? 15,00 156,89 2'353,35
INTONACI (SbCat 3)
149 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di
calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN®3 -5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®3-5-7 3,00 9,50 7,00 199,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,00 3,95 -11,85
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,00 3,80 -11,40
A detrarre infisso n°® 4 ¢ 5 cornice unica 3,00 1,80 3,10 -16,74
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 3,00 4,65 -13,95
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 3,00 1,09 0,95 -3,11
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 3,00 1,66 2,80 -13,94
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 3,00 1,48 2,63 -11,68
A detrarre infisso n°® 10 3,00 1,15 1,60 -5,52
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 3,00 6,90 0,30 -6,21
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 3,00 6,90 1,00 -20,70
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,00 3,10 0,70 -6,51
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 3,00 1,80 0,80 -4,32
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 3,00 7,50 8,25 185,63
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 3,00 1,25 1,48 -5,55
Prospetto risega Ronco Coffari 3,00 1,30 8,50 33,15
Prospetto Ronco Coffari 3,00 5,00 6,00 90,00
Prospetto Ronco Coffari 3,00 2,00 3,70 22,20
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 3,00 1,06 1,16 -3,69
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 3,00 4,00 -12,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 3,00 3,15 -9,45
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 3,00 1,56 2,56 -11,98
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 3,00 1,36 1,81 -7,38
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 3,00 0,90 1,20 -3,24
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 3,00 30,80 1,00 92,40
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 3,00 16,00 1,00 48,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 3,00 20,00 1,00 60,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 3,00 18,44 1,00 55,32
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 3,00 11,00 1,00 33,00
Sommano positivi m? x cm 819,20
Sommano negativi m? x cm -179,22
SOMMANO m? x cm 639,98 17,95 11°487,64
150 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco
21.09.06.002 |traspirante composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita
a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
A RIPORTARE 407°301,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 407°301,74
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®°3-5-7 9,50 7,00 66,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n°® 4 ¢ 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n°® 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° § 3,10 0,70 2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 1,80 0,80 -1,44
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05
Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00
Sommano positivi m* 273,07
Sommano negativi m? -59,74
SOMMANO m? 213,33 26,27 5'604,18
151 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per
capillarita, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare I’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®3-5-7 9,50 7,00 66,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n°® 4 ¢ 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n°® 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n°® 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n® 8 3,10 0,70 2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n°® 9 1,80 0,80 -1,44
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05
A RIPORTARE 95,60 4127905,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,60 412'905,92
Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00
Sommano positivi m? 273,07
Sommano negativi m? -59,74
SOMMANO m? 213,33 108,88 237227,37
152 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura
di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto via Arizzin®°3-5-7 9,50 7,00 66,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 ¢ 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n°® 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n® 8 3,10 0,70 2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n°® 9 1,80 0,80 -1,44
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05
Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00
A RIPORTARE 213,33 436°133,29

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

213,33

436°133,29

153
05.01.08

154
05.02.01

155
05.02.04.002

156
10.01.02.001

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1* scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Balcone piano primo Dx

Balcone piano primo Sx

SOMMANO m?

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1*
scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PROSPETTO VIA ARIZZ1

Via Arizzi civ. n° 3 piano terra parete cucina *(lung.=1,60+1+1)

Via Arizzi civ. n° 5 piano primo SX parete cucina *(lung.=1,6+1+,6)
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo DX parete cucina *(lung.=1,8+1)

Via Arizzi civ. n° 7 piano terra *(lung.=1+2,35)

Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra *(lung.=1+2,35+1)

Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo *(lung.=1+2,35+1)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1*
scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = § mm

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN° | -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

*(lung.=8,4+4+3)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

*(lung.=3,9+4,7+1,37)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

*(lung.=4,95+4,27)

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3

2,00
2,00

2,00

3,10
1,90

3,60
3,20
2,80
3,35
4,35
4,35

15,40
9,97

9,22

0,60
0,80

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

273,07
-59,74

213,33

1,86
1,52

3,38

7,20
6,40
5,60
6,70
8,70
8,70

43,30

30,80
19,94
18,44

69,18

8,76 1'868,77

59,47 201,01

53,31 27308,32

24,77 1'713,59

A RIPORTARE

442°224,98

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

442°224,98

157
21.05.17

158
12.01.18

159
09.01.02

160
09.01.04

U.E. 4N 21M.

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari

SOMMANO m?

COPERTURA (SbCat 13)

Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura
delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o
chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m? di superficie
effettiva

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 13 - COPERTURA

Copertura via arizzi civici n® 3 - 5 - 7 se ne prevede una quantita pari
amgq 20

Copertura ronco coggari 1 - 3 se ne prevede una quantita pari amq 10

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori
2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21IM.

SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi

SOMMANO m?

INTONACI (SbCat 3)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 3 - INTONACI

Se ne prevede una quantita pari a mq. 50

SOMMANO m?

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con
tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3

7,50
1,30
5,00

10,00

0,50
0,50
0,50

1,20

3,75
0,65
2,50

6,90

20,00
10,00

30,00

12,00

12,00

50,00

50,00

120,53

30,29

28,23

22,03

831,66

908,70

338,76

1'101,50

A RIPORTARE

445405,60

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445°405,60
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantita pari a mq. 50 50,00
SOMMANO m? 50,00 12,62 631,00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat 9)
161 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in
numero non inferiore a quattro, dellimpianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® | -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 3 1,00
Piano terra via Arizzi civico n° 7 1,00
Piano primo via Arizzi civico n® 5 2,00
Piano terra ronco Coffari civicon® 1 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 1,00
SOMMANO a corpo 6,000 5'587,51 33°525,06
162 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 1.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 3 1,00
Piano terra via Arizzi civico n° 7 1,00
Piano primo via Arizzi civico n® 5 2,00
Piano terra ronco Coffari civicon® 1 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 1,00
SOMMANO ml 6,00 1'335,39 8'012,34
163 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di
quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
A RIPORTARE 20,00 487°574,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 487°574,00
ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00
SOMMANO cadauno 24,00 103,58 2°485,92
164 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino
all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00
SOMMANO cadauno 12,00 120,74 1'448,88
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
165 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico
An.0023 preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di
edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN®3 -5-7 ERONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra 1,00
Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00
PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 128,60 643,00
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
166 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la
revisione delle cerniere, predisp ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
A RIPORTARE 492°151,80

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

492°151,80

167
An.0041

168
An.0045

169
An.0044

U.E. 4N 21M.

SbCat 5 - INFISSI OS 6
PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n® 2

Infisso n°® 4

Infisso n° 6

SOMMANO a corpo

Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza
con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 5 - INFISSI OS 6

PROSPETTO VIA ARIZZI1

Infisso civ. n° 3

Infisso civ. n° 5

Infisso civ. n°® 7

PROSPETTO RONCO COFFARI

Infisso civ. n° 1

Infisso civ. n° 3

SOMMANO a corpo

TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)

Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido
trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO

Solaio in legno Via Arizzi n° 3

tavolato e parte sottostante trave

facce laterali travi *(par.ug.=2*18)

Solaio in legno Via Arizzi n° 7

tavolato e parte sottostante trave

facce laterali travi *(par.ug.=2*9)

Solaio in legno ronco Coffari 1

tavolato e parte sottostante trave

facce laterali travi *(par.ug.=2*7)

SOMMANO m2

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante
applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo
Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Prospetto via Arizzin°3-5-7

36,00

18,00

14,00

3,00
3,00

4,00
4,00

5,00
5,00

12,00

6,10

4,50

0,25

0,25

0,25

1,00
1,00

1,00

3,00

36,00
27,00

24,40
18,00

22,50

17,50

145,40

174,35 523,05

283,05 1'415,25

17,29 2'513,97

A RIPORTARE

496°604,07

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 496'604,07
Apertura n°® 2
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 2,00 0,56 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,00 1,60 0,56 0,90
Apertura n° 3
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 2,00 0,56 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,00 1,60 0,56 0,90
Cantonale tra apertua n° 3 e 4 6,80 0,60 4,08
Apertura n° 4
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 1,66 0,47 1,56
Arco *(H/peso=,07+0,2+,2) 1,00 1,70 0,47 0,80
Aperturan®S
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 0,90 0,56 1,01
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 1,10 0,56 1,23
Apertura n® 6
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28) 2,00 1,79 0,59 2,11
Arco *(H/peso=,07+0,24+,28) 1,00 2,40 0,59 1,42
Apertura n®7
Stipiti *(H/peso=,07+0,16+,1) 2,00 0,60 0,33 0,40
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,16+,10) 2,00 0,95 0,33 0,63
Apertura n® 8
Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,24) 2,00 2,55 0,56 2,86
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,25+,24) 2,00 1,65 0,56 1,85
Balcone piu mensoloni 3,10 1,20 3,72
Aperturan®9
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 2,40 0,50 2,40
Succielo *(H/peso=,07+0,23+,20) 1,00 1,50 0,50 0,75
Balcone piu mensoloni 3,10 1,20 3,72
Apertura n° 10
Stipiti *(H/peso=,07+0,18+,25) 2,00 1,25 0,50 1,25
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 1,30 0,50 1,30
Coronamento del prospetto su via Arizzi 9,50 0,70 6,65
Cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari 2,00 7,00 0,60 8,40
Cantonale risega ronco Coffari 2,00 9,00 0,40 7,20
Aperturan®1
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,00 0,51 1,02
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,20 0,51 1,22
Apertura n° 11
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 0,70 0,50 0,70
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 1,10 0,50 1,10
Apertura n°® 12
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,80 0,55 1,98
Arco *(H/peso=,07+0,28+,20) 1,00 2,00 0,55 1,10
Apertura n° 13
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 2,20 0,47 2,07
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 1,80 0,47 1,69
Apertura n° 14
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,98 0,55 2,18
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,50 0,55 1,65
Apertura n° 15
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,23 0,55 1,35
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,30 0,55 1,43
Zoccolatura su via Arizzi 9,50 0,50 4,75
A detrarre aperture su via Arizzi *(lung.=1,6+1,5+1,5+1,9) 6,50 0,50 -3,25
Zoccolatura ronco Coffari *(lung.=7,3+1+7,5) 15,80 0,60 9,48
A detrarre aperture ronco Coffari *(lung.=1,5+1,3) 2,80 0,60 -1,68
Zoccolatura primo tratto ronco Coffari *(lung.=7,50+1,5) 9,00 0,60 5,40
Sommano positivi m2 96,74
Sommano negativi m2 -4,93
SOMMANO m2 91,81 68,85 6321,12
170 Impregnazione di superfici gia predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO
PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 1t/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
A RIPORTARE 502°925,19
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 502°925,19
U.E. 4N 21M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Prospetto via Arizzin®°3-5-7 9,50 7,00 66,50
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n° 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,10 0,70 2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n°® 9 1,80 0,80 -1,44
Prospetto primo tratto Ronco Coffari
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05
Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 2,00 61,60
Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 2,00 32,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 2,00 40,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 2,00 36,88
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 2,00 22,00
Sommano positivi mq 369,31
Sommano negativi mq -59,74
SOMMANO mq 309,57 7,70 2'383,69
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)
171 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit o monosplit per civile abitazione su unitd esterna
(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 2,00
Piano primo 2,00
SOMMANO a corpo 4,00 17000,00 4°000,00
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
172 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
A RIPORTARE 509°308,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 509308,88
apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra via arizzi civico n° 3 porta bagno 1,00
Piano terra via arizzi civico n° 7 porta bagno e ripostiglio 2,00
Piano primo via arizzi civico n® 5 porte bagno 2,00
Piano terra ronco Coffari civico n® 1 porta bagno 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 porta bagno 1,00
SOMMANO m? 7,00 520,65 3'644,55
LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)
173 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALLTINTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3 giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 3 giorni 1 8,00
SOMMANO ora 40,00 26,24 1'049,60
174 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3 giorn | 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n°® 7 giorni 1 8,00
Ronco Coffarin® 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n® 3 giorni 1 8,00
SOMMANO ora 40,00 23,61 944,40
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
175 Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in
An.0009 conformita alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte,
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21IM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30
PROSPETTO VIA ARIZZI1
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra 8,00
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 14 8,00
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 15 8,00
Via Arizzi civ. n°® 7 piano terra 8,00
PROSPETTO RONCO COFFARI
Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra 7,00
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo 6,00
SOMMANO cadauno 45,00 50,26 2261,70
A RIPORTARE 517°209,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 66

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

517°209,13

176
An.0021

177
An.0010

178
An.0011

179
An.0012

Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di
presa di corrente 2*¥*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

Civ. n° 3 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa
Civ. n° 5 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa
Civ. n° 7 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa
PROSPETTO RONCO COFFARI

Civ. n° 1 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa
Civ. n° 3 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato
,commutato, ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di
legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completoin ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI1

Via Arizzi civ. n° 3 piano terra

Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala

Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 14

Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 15

Civ. n° 7 piano terra

PROSPETTO RONCO COFFARI

Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra

Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-
termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione
non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® [ -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

Civ. n° 3 piano terra

Civ. n° 5 piano primo

Civ. n° 7 piano terra

PROSPETTO RONCO COFFARI

Civ. n° 1 piano terra

Civ. n° 3 piano primo

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,
id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZ1

Civ. n° 3 piano terra

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

20,00

4,00
4,00
2,00
2,00
4,00

2,00
4,00

22,00

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

20,00

42,11 842,20

58,47 1'286,34

52,56 1'051,20

A RIPORTARE

520'388,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 520388,87
Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00
PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 125,68 628,40
IMPIANTO CITOFONICO OS 30 (SbCat 18)
180 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS |compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,
scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30
PROSPETTO VIA ARIZZ1
Civ. n° 3 piano terra 1,00
Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00
PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 273,13 1'365,65
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
181 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di
impermeabilita ¢ IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
PROSPETTO VIA ARIZZI1
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra vano n° 4 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala vano n° 11 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 9 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 12 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00
PROSPETTO RONCO COFFARI
Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra vano n° 7 1,00
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo vano n® 15 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 154,18 1'079,26
RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)
182 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado SA 2 + ' (metallo quasi bianco), compresa la protezione e
la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN®3 -5 -7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21IM.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantita pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 17,00
SOMMANO m? 17,00 23,88 405,96
A RIPORTARE 523°868,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

523°868,14

183
23.03.01

184
An.0050

185
An.0051

186
An.0052

187
An.0053

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE

Se ne prevede una quantita pari 15 mq per glia rchitravi ammalorati

SOMMANO m?

TETTO FOTOVOLTAICO OG9 (SbCat 20)

Fornitura e posa in opera di guaina sottotegola traspirante per tetti a
falde ventilati.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 -5-7 E RONCO COFFARIN®° 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Quantita rilevata graficamente

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di ancoraggio e aereazione del manto in cotto
realizzato con sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco
alluminio di spessore 1 mm forato e p ... gio delle tegole, il tutto per
ottenere una razionale e naturale aereazione del sottomanto, tipo jolly
metal per tegola.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Quantita prevista nella scheda tcnica interasse 34 cm *(par.ug.=6/
0,34)

SOMMANO ml

Griglia ferma passeri in acciaio preforato dello spessore di mm 1,5 con
trattamento epossidico.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Parte anteriore copertura su via Arizzi

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo in laterizio
costituito da coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza
~450 mm e di peso ~2,2 kg in nume ... rale essere conformi alle
normative vigenti e loro eventuali successive modifiche. - per ogni mq
di superficie effettiva

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Parte di copertura non interessata dal coppo fotovoltaico

SOMMANO m2

17,65

12,00

12,00

17,00

17,00

45,00

45,00

211,80

211,80

12,00

12,00

10,00

10,00

22,30

28,83

22,76

29,84

56,13

379,10

1'297,35

4'820,57

358,08

561,30

A RIPORTARE

531284,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5317284,54

188
An.0054

189
An.0055

190
An.0056

191
24.04.12.001

192
24.04.03.004

193

Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo con
produzione di energia costituito da coppi in cotto di lunghezza ~45 cm
in numero di 28 pezzi/m2 , di cui 15 pezzi di ... opera dovra essere
fornita relativa garanzia per il sistema a tetto fotovoltaico. - per ogni
mq di superficie effettiva

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21IM.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Parte di copertura interessata dal coppo fotovoltaico

SOMMANO m2

Scomposizione di foglio monostrato ondulato per sottotegola o
sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Parte di tetto oggetto del ripristino per copertura fotovoltaica

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato costituito da un
profilo portante in acciaio inox e bandelle laterali in alluminio puro
laccato comprese le staffe di fissaggio in ... a scatto nel sistema
portante, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione del
sottomanto, tipo inoxwind.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Parte posteriore copertura colmo

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di rele di protezione per impianti fotovoltaici
con allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-
16 e CEI 1120. Rel¢ per il monitorag ... a Euronorm 45 mm.
Indicazione a LED per rele attivo, stato di allarme e presenza di
alimentazione. per impianti monofase

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5-7 E RONCO COFFARIN® | -3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Allaccio tetto fotovoltaico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 .
L'inverter ¢ costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito
da IGBT con integrato un sistema di prot ... ere della programmazione
e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Inverter da 6000 Wp

SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 - 3
U.E. 4N 21M.

SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9

Allaccio tetto fotovoltaico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame

12,00

45,00

45,00

45,00

45,00

12,00

12,00

2,00

2,00

513,56

6,57

59,61

538,05

2°037,31

23°110,20

295,65

715,32

1'076,10

2°037,31

A RIPORTARE

558'519,12

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 558°519,12
24.04.06.002 |zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di
utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile.
temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di
prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm?
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZIN° 3 - 5-7 ERONCO COFFARIN° 1 -3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Cavo per effettuare la discesa di 5 stringhe 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 2,18 654,00
SICUREZZA (SpCat 2)
RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 -13 -15 U.E. 5M. (Cat 2)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA (SbCat 1)
194 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
26.01.01.001 |(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n® 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 8,00 100,80
Prospetto su ronco Ill alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 7,00 37,80
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n® 15 *
(par.ug.=1,8%4) 7,20 7,00 50,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 *(par.ug.=1,8*1) 1,80 7,00 12,60
SOMMANO m? 201,60 8,27 1'667,23
195 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=201,60*
3) 604,80 604,80
SOMMANO m?xmese 604,80 1,64 991,87
196 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 201,60
SOMMANO m? 201,60 3,64 733,82
197 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 2,00 25,20
Prospetto su ronco Il alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 2,00 10,80
A RIPORTARE 36,00 562°566,04

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36,00

562°566,04

198
26.01.15

199
26.01.04.002

200
26.01.05

201
26.01.06

202
26.01.28

Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n® 15 *
(par.ug.=1,8*4)

SOMMANO m?

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n® 12 *(par.ug.=1,8*7)
Prospetto su ronco Ill alla Graziella civ. n® 13 *(par.ug.=1,8*3)
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n® 15 *
(par.ug.=1,8*4)

Prospetto su cortile interno alloggio civ.15

SOMMANO m?

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto su cortile interno alloggio civ.15

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=51,75*3)

SOMMANO m2xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito. - per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Quantita prevista nell'approntamento

SOMMANO m?*

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato
continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in
legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7)
Prospetto su ronco Il alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3)
Prospetto su ronco Il alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n® 15 *

7,20

12,60
5,40

7,20
6,90

6,90

155,25

12,60
5,40

2,00

8,00
7,00

7,00
7,50

7,50

2,00
2,00

14,40

50,40

100,80
37,80

50,40
51,75

240,75

51,75

51,75

155,25

155,25

51,75

51,75

25,20
10,80

24,91

2,95

12,27

444

1'255,46

710,21

634,97

215,80

229,77

A RIPORTARE

36,00

565'612,25

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36,00

565'612,25

203
26.02.06

204
26.02.09

205
26.03.02.002

206
26.01.42

207
26.01.43

(par.ug.=1,8%4)

SOMMANO m?

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Messa a terra cantiere e ponteggio

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso  come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n® 12 *(par.ug.=1,8*7)
Prospetto su ronco Ill alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3)
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n® 15 *
(par.ug.=1,8*4)

Prospetto su cortile interno alloggio civ.15

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Segnalazione cantiere

SOMMANO cad

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
montaggio con tutto cio che occorre per r ... ¢ C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

SOMMANO cad

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
per linea vita 30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA

Ripristino copertura

SOMMANO cad

7,20

12,60
5,40

7,20

2,00

14,40

50,40

12,60
5,40

7,20
6,90

32,10

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

48,74

56,60

11,42

73,20

373,87

144,53

2'456,50

56,60

366,58

146,40

747,74

289,06

A RIPORTARE

569675,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 569°675,13
208 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino
imbottito in materiale di alta densita e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat2 - RONCO IlI ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00
SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28
209 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22
210 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso
montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00
SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00
LAVORI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
211 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 4,12
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n® 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A RIPORTARE 924,75 570'401,63

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 924,75 570°401,63
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,00 76,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,00 88,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,00 118,75
Quantita prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00
RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco 1T alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 1,90 0,30 6,27
Ronco I alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 3,00 7,80 0,30 7,02
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 1,60 0,30 9,12
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 3,00 15,90 0,30 14,31
RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco I alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00
Sommano positivi m* X cm 1°499,09
Sommano negativi m* x cm -193,48
SOMMANO m? x cm 17305,61 4,07 57313,83
INTONACI (SbCat 3)
212 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle
superfici con con limpiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n°® 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,00 76,00
A RIPORTARE 939,77 575'715,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 939,77 575'715,46
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,00 88,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,00 118,75
RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 1,90 0,30 6,27
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 3,00 7,80 0,30 7,02
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 1,60 0,30 9,12
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 3,00 15,90 0,30 14,31
RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00
Sommano positivi mq 17429,09
Sommano negativi mq -193,48
SOMMANO mq 1235,61 3,03 3'743,90
DEMOLIZIONI (SbCat 2)
213 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n°® 12 11,00 0,40 4,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 0,40 2,00
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 6,50 0,40 2,60
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 0,40 0,92
Parete galleria civ. 15 6,30 0,40 2,52
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3) 1,67 0,40 -0,67
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3) 1,65 0,40 -0,66
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,3+,3) 2,00 0,60 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2) 1,35 0,40 -0,54
Sommano positivi m? 12,44
Sommano negativi m? -2,35
SOMMANO m? 10,09 19,44 196,15
DISCARICA (SbCat 6)
214 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 6 - DISCARICA
Se ne prevede una quantita pari a mc. 50 50,00
SOMMANO m? 50,00 38,71 17935,50
VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)
215 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice
A RIPORTARE 581°591,01
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 581°591,01
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
A detrarre infisso n° 1 1,15 0,90 1,04
A detrarre infisso n° 2 0,72 0,80 0,58
A detrarre infisso n° 3 1,09 2,07 2,26
A detrarre infisso n° 4 0,75 0,60 0,45
A detrarre infisso n° 4 Bis 0,75 0,60 0,45
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 1,90 1,90
A detrarre infisso n° 6 0,80 0,90 0,72
A detrarre infisso n° 7 0,70 1,05 0,74
A detrarre infisso n° 8 1,10 2,10 2,31
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 1,85 1,85
A detrarre infisso n° 10 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n® 11 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 12 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 13 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 14 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 15 0,50 0,60 0,30
A detrarre infisso n° 16 0,70 1,05 0,74
SOMMANO m? 24,89 44,54 17108,60
216 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n® 1 2,00 1,15 0,90 2,07
Infisso n°® 2 2,00 0,62 0,65 0,81
Infisso n° 3 2,00 1,09 2,07 4,51
Infisso n°® 4 2,00 0,75 0,60 0,90
Infisso n° 4 Bis 2,00 0,75 0,60 0,90
Infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 2,00 1,90 3,80
Infisso n°® 6 2,00 0,80 0,90 1,44
Infisso n® 7 2,00 0,70 1,05 1,47
Infisso n°® 8 2,00 1,10 2,10 4,62
Infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 13 *(lung.=25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
SOMMANO m? 36,47 22,19 809,27
217 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 *
(lung.=3,5+4+3,5+4) 15,00 2,90 43,50
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n°® 1
vedi elaborato grafico 12,89
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 *
(lung.=1,50+3,6+2+3,5) 10,60 2,90 30,74
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2
vedi elaborato grafico 6,08
A RIPORTARE 93,21 583°508,88
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93,21 583°508,88
Pareti alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanzan® 3 *
(lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) 15,40 2,90 44,66
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n°® 3
vedi tavola grafica 13,48
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 *
(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 2,60 50,70
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4
vedi elaborato grafico 21,03
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 5 *
(lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) 13,80 3,05 42,09
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5
vedi elaborato grafico 12,16
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 6 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 stanza n° 6
vedi elaborato grafico 4,29
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 7 *
(lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) 5,80 3,05 17,69
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 7
vedi elaborato grafico 5,62
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n® 8 *
(lung.=3,5+3,9+3,7+3,6) 14,70 3,05 44,84
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8
vedi elaborato grafico 13,41
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 9 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°9
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°® 10
vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 3,05 59,48
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°
10 vedi elaborato grafico 19,07
SOMMANO m? 464,61 6,77 3'145,41
218 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali
fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 *
(lung.=3,5+4+3,5+4) 15,00 2,90 43,50
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n°® 1
vedi elaborato grafico 12,89
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 *
(lung.=1,50+3,6+2+3,5) 10,60 2,90 30,74
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano terra ronco IlI alla graziella civ.15 stanzan® 3 *
(lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) 15,40 2,90 44,66
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n°® 3
vedi tavola grafica 13,48
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 *
(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 2,60 50,70
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n°® 4
vedi elaborato grafico 21,03
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 5 *
(lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) 13,80 3,05 42,09
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5
vedi elaborato grafico 12,16
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 6 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 6
vedi elaborato grafico 4,29
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanzan® 7 *
A RIPORTARE 290,02 586'654,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290,02 586'654,29
(lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) 5,80 3,05 17,69
Soffitto alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 stanza n° 7
vedi elaborato grafico 5,62
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n® 8 *
(lung.=3,5+3,9+3,7+3,6) 14,70 3,05 44,84
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8
vedi elaborato grafico 13,41
Pareti alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 stanzan® 9 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°® 9
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n® 10
vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 3,05 59,48
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°
10 vedi elaborato grafico 19,07
SOMMANO m? 464,61 5,09 2'364,86
INFISSI OS 6 (SbCat5)
219 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o piu partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantita pari a 15 15,00
SOMMANO m? 15,00 156,89 2'353,35
INTONACI (SbCat 3)
220 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di
calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m?
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 3,00 11,00 6,50 214,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 3,00 5,00 5,50 82,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 3,00 6,50 5,50 107,25
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 3,00 2,30 5,50 37,95
Parete galleria civ. 15 3,00 6,30 3,00 56,70
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 3,00 4,50 6,50 87,75
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 3,00 2,50 1,80 13,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,00 3,80 3,00 34,20
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 3,00 1,55 1,50 -6,98
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 3,00 0,82 0,85 -2,09
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 3,00 1,40 2,20 -9,24
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 3,00 0,97 0,85 -2,47
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 3,00 0,97 0,85 2,47
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 3,00 3,40 -10,20
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 3,00 1,00 1,10 -3,30
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 3,00 0,97 1,29 -3,75
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 3,00 1,35 2,17 -8,79
A detrarre infisso n°® 9 quantita rilevata graficamente 3,00 3,25 -9,75
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A RIPORTARE 544,65 5917372,50
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 544,65 591372,50
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 3,00 0,80 0,90 -2,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 3,00 0,97 1,29 -3,75
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 3,00 15,20 1,00 45,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 3,00 17,60 1,00 52,80
Alloggio piano terra ronco Ill alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 3,00 23,75 1,00 71,25
Sommano positivi m? x cm 804,00
Sommano negativi m? x cm -116,05
SOMMANO m?x cm 687,95 17,95 12°348,70
221 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco
21.09.06.002 |traspirante composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita
a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco IIl alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n® 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n°® 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75
Sommano positivi m? 268,00
Sommano negativi m? -38,70
SOMMANO m? 229,30 26,27 6°023,71
222 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per
capillarita, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare 1’opera completa a
perfetta regola d’arte.
A RIPORTARE 609'744,91

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 609°744,91
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco IIl alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75
Sommano positivi m? 268,00
Sommano negativi m* -38,70
SOMMANO m? 229,30 108,88 24'966,18
223 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura
di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n® 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n® 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n°® 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93
A RIPORTARE 195,02 634°711,09

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 81

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195,02 634'711,09
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n® 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75
Quantita prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00
Sommano positivi m? 338,00
Sommano negativi m? -38,70
SOMMANO m? 299,30 8,76 2'621,87
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)
224 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1*
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo ¢ a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Alloggio piano terra ronco III alla graziella parete cucina accesso
civ.15 *(lung.=1+2,6+1) 4,60 2,00 9,20
Alloggio piano primo ronco III alla graziella parete cucina accesso
civ.13 4,00 2,00 8,00
SOMMANO m? 17,20 53,31 916,93
225 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1*
05.02.04.002 |scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=2,5+5,1+2,5+5,1) 15,20 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=3,5+5,343,5+5,3) 17,60 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=4+5,5+4+6) 19,50 19,50
SOMMANO m 52,30 24,77 1295,47
226 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
10.01.02.001 |spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 0,40 4,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 0,40 2,00
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 6,50 0,40 2,60
A RIPORTARE 9,00 639°545,36
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 639'545,36
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 0,40 0,92
Parete galleria civ. 15 6,30 0,40 2,52
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3) 1,67 0,40 -0,67
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3) 1,65 0,40 -0,66
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,3+,3) 2,00 0,60 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2) 1,35 0,40 -0,54
Sommano positivi m? 12,44
Sommano negativi m? -2,35
SOMMANO m? 10,09 120,53 1216,15
COPERTURA (SbCat 13)
227 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura
21.05.17 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o
chiodi di ancoraggio ¢ muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m? di superficie
effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 se ne prevede una
quantita pari a mq 30 30,00
SOMMANO m? 30,00 30,29 908,70
228 Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o
12.05.07 sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella
massa, dimensioni cm 200x108 cm, ... UNI EN 14964, completa di
accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 Misura rilevata dalle
tavole grafiche 100,00
SOMMANO m? 100,00 28,99 2899,00
INTONACI (SbCat 3)
229 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantia pari a mq 50 per le parti ammalorate 50,00
RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 2,90 0,30 9,57
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 4,00 7,80 0,30 9,36
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 2,60 0,30 14,82
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 4,00 15,90 0,30 19,08
RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00
SOMMANO m? 155,20 22,03 3'419,06
A RIPORTARE 647°988,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

647°988,27

230
09.01.04

231
An.0024

232
An.0057

233
An.0047

Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con
tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI

Se ne prevede una quantita pari a mq. 50

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA

Ronco I1I alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2)

Ronco I1I alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1)
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2)
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1)

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1)

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3)

SOMMANO m?

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat9)

Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in
numero non inferiore a quattro, dellimpianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15

Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza
opposta allan® 6

SOMMANO a corpo

Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie €
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 L

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15

Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza
opposta allan® 6

SOMMANO ml

Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di
quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio

11,00
4,00
19,00

4,00

31,00

4,00

2,90
7,80
2,60

15,90

3,05

20,00

50,00
31,90
31,20
49,40

63,60

94,55
80,00

400,65

12,62 5°056,20

5'587,51 16"762,53

1'335,39 4'006,17

A RIPORTARE

673'813,17
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 673'813,17
lavello cucina 2,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio
elettrodomestici 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Allaccio lavello cucina 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
allaccio elettrodomestici 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 103,58 828,64
234 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino
all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio
lavello cucina 1,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio
elettrodomestici 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Allaccio lavello cucina 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
allaccio elettrodomestici 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 120,74 724,44
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
235 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico
An.0023 preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di
edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 128,60 257,20
INFISSI OS 6 (SbhCat 5)
236 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la
revisione delle cerniere, predisp ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare I'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 - 15
Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
graziella civ. 15 1,00
Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
graziella civ. 12 1,00
Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
Graziella civ. 13 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 174,35 523,05
237 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
A RIPORTARE 676°146,50

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

676'146,50

An.0041

238
An.0045

239
An.0044

sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza
con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 - 15

Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ.
15

Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ.
12

porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla Graziella civ.
13

SOMMANO a corpo

TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)

Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido
trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO

Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15
facce laterali travi *(par.ug.=9,00%*2)

Solaio alloggio piano terra ronco I1I alla graziella stanza accesso civ.12
Solaio alloggio piano terra ronco 11l alla graziella stanza accesso civ.12
facce laterali travi *(par.ug.=8*2)

Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13
*(lung.=(5,4+4)/2)*(H/peso=(6+4)/2)

Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13
facce laterali travi *(par.ug.=5*2)

Solaio alloggio piano terra ronco I1I alla graziella stanza accesso civ.13
facce laterali travi *(par.ug.=2*2)

SOMMANO m2

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante
applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo
Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n°® 1 stipiti *
(lung.=1+,25+,25)*(H/peso=,07+,25+0,2)

Alloggio piano terra ronco IIl alla graziella civ.15 iinfisso n® 1

Succielo e base *(H/peso=,07+,25+,20)

Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 2 stipiti *
(H/peso=,07+,1+,2)

Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n°® 2
Succielo e base *(H/peso=,07+,1+,2)

Alloggio piano terra ronco Ill alla graziella civ.15 iinfisso n° 3 stipiti *
(lung.=2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2)

Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 3 succielo
e base *(H/peso=,07+,2+,2)

18,00

16,00

10,00

4,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

5,50

3,50
5,20

2,40
4,70
5,00

2,00

3,50

0,25
2,40

0,25
5,00
0,25

0,25

0,52
0,52
0,37
0,37
0,47

0,47

19,25

15,75
12,48

9,60
23,50
12,50

2,00

95,08

0,44
2,07

0,94

283,05

17,29

849,15

1'643,93

A RIPORTARE

6,54

678639,58
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,54 678'639,58
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n°® 4 stipiti *
(lung.=,5+,16+,16)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,82 0,37 0,61
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 4 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,70 0,37 0,52
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 5 stipiti
ed arco *(H/peso=,07+,30+,20) 1,00 4,45 0,57 2,54
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n°® 6 stipiti *
(lung.=,80+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 1,10 0,37 0,81
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 6 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,70 0,37 0,52
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 stipiti *
(lung.=0,95+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 1,25 0,37 0,93
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,60 0,37 0,44
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n°® 8 stipiti *
(lung.=1,96+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 2,36 0,47 2,22
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n® 8 succielo
e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,95 0,47 0,89
Arco galleria alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso
n° 9 stipiti ed arco *(H/peso=,07+,3+,25) 1,00 4,25 0,62 2,64
Alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 iinfisso n°® 10 stipiti
*(lung.=3,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 3,65 0,52 3,80
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 10
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 iinfisso n°® 11 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n°® 11
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n® 12 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 12
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco Il alla graziella civ.13 iinfisso n°® 13 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 13
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n°® 14
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,90 0,52 0,94
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14
balcone mensoloni 1,00 2,00 1,00 2,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n® 15 stipiti
*(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 1,00 0,47 0,94
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n® 15
Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,50 0,47 0,47
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n°® 16 stipiti
*(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 1,00 0,47 0,94
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n® 16
Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,50 0,47 0,47
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,5+,5) 2,00 1,00 6,00 12,00
Zoccolatura prospetto piano terra ronco III alla graziella civ.15 *
(lung.=2,2+6,2+5+11) 24,40 0,60 14,64
A detrarre aperture *(lung.=1,73+1,78+1,6) 5,11 0,20 1,02
Piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n® 5 *(lung.=1,05+
,3+,3) 1,00 1,65 0,50 -0,83
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 succielo
e base *(lung.=,95+,2+,2) 1,00 1,35 0,50 -0,68
Arco galleria alloggio piano terra ronco I1I alla graziella civ.13 iinfisso
n° 9 stipiti ed arco *(lung.=1,1+,3+,3) 1,00 1,70 0,50 -0,85
Sommano positivi m2 70,44
Sommano negativi m2 -2,36
SOMMANO m2 68,08 68,85 4'687,31
240 Impregnazione di superfici gia predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO
A RIPORTARE 683°326,89
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 683326,89
PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 1t/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n°® 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n® 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 4,12
A detrarre infisso n° 5 quantita rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantita rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco Ill alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,50 114,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,50 132,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,50 178,13
Quantita prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00
Sommano positivi mq 1'551,38
Sommano negativi mq -193,48
SOMMANO mq 17357,90 7,70 10°455,83
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)
241 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit o monosplit per civile abitazione su unita esterna
(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche I’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 1°000,00 3°000,00
INFISSI OS 6 (SbCat 5)
242 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
A RIPORTARE 696°782,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

696°782,72

243
001.02

244
001.03

245
An.0009

246
An.0010

plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO I ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

Piano terra ronco I1I alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15

Piano terra ronco I1I alla graziella stanza accesso civ.13

SOMMANO m?

LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)

Operaio qualificato

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA

Piano terra ronco I1I alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 3
*(par.ug.=3*8)

Piano terra ronco I1I alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 *
(par.ug.=3*8)

SOMMANO ora

Operaio comune

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA

Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 2
*(par.ug.=3*8)

Piano terra ronco 111 alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 *
(par.ug.=3*8)

SOMMANO ora

IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)

Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in
conformita alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte,
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

piano terra stanza n° 1

piano terra stanza n°® 3

Alloggio ronco I1I alla graziella accesso civ.13

piano terra stanza n°® 4

piano primo stanza n°® 5

piano primo stanza n° 7

piano primo stanza n° 8

piano primo stanza n° 10

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato
,commutato, ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di
legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua
parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00
24,00

48,00

24,00
24,00

48,00

5,00
5,00

3,00
3,00
2,00
3,00
4,00

25,00

520,65 4'165,20

26,24 1'259,52

23,61 1'133,28

50,26 17256,50

A RIPORTARE

704'597,22
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 704'597,22
piano terra stanza n° 1 2,00
piano terra stanza n® 3 2,00
Alloggio ronco 111 alla graziella accesso civ.13
piano terra stanza n° 4 2,00
piano primo stanza n° 5 2,00
piano primo stanza n° 7 4,00
piano primo stanza n° 8 2,00
piano primo stanza n° 10 3,00
SOMMANO cadauno 17,00 58,47 993,99
247 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione
non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n® 1 3,00
Alloggio ronco 111 alla graziella accesso civ.13
piano terra stanza n° 4 ingresso 3,00
piano terra stanza n° 4 sotto scala 3,00
piano primo stanza n°® 5 3,00
piano primo stanza n° 8 4,00
piano primo stanza n° 10 3,00
SOMMANO cadauno 19,00 52,56 998,64
248 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico  differenziale di portata compresa tra 6-25A,
id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio ronco 111 alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n® 1 1,00
Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13
piano terra stanza n°® 4 ingresso 1,00
piano terra stanza n° 4 sotto scala 1,00
piano primo stanza n° 5 1,00
piano primo stanza n° § 1,00
piano primo stanza n° 10 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 125,68 754,08
IMPIANTO CITOFONICO OS 30 (SbCat 18)
249 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS |compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,
scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 273,13 546,26
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)
250 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di
presa di corrente 2*¥*16A con polo di terra . Compre ... essario
A RIPORTARE 707°890,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

707°890,19

251
An.0049

252
07.02.13

253
23.03.01

254
An.0032 BIS

collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.15 scaldabagno e
lavabiancheria frigorifero cappa

Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 scaldabagno e
lavabiancheria frigorifero cappa

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di
impermeabilita ¢ IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5SM.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO 0OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

piano terra stanza n° 1

piano terra stanza n° 3

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13

piano terra stanza n°® 4

piano primo stanza n° 5

piano primo stanza n° 8

piano primo stanza n° 10

SOMMANO cadauno

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)

Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
grado SA 2 + ' (metallo quasi bianco), compresa la protezione e
la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE

Se ne prevede una quantita pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati

SOMMANO m?

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO Il ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE

Se ne prevede una quantita pari 15 mq per glia rchitravi ammalorati

SOMMANO m?

RINFORZO STRUTTURALE (SbCat 21)

Rinforzo strutturale FRCM della muratura con rete unidirezionale in

fibra di PBO e matrice inorganica stabilizzata.
. sificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN

13501-1: A2-s1, dO. Metro lineare per una larghezza di 25 cm

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO I ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

20,00

20,00

15,00

15,00

42,11

154,18

23,88

22,30

336,88

925,08

477,60

334,50

A RIPORTARE

709°964,25

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

709°964,25

255
An.0033 BIS

256
An.0032
TER

SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2)
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1)
Ronco I alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2)
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1)

PIANO PRIMO

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1)

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5.3)

SOMMANO ml

Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori
unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica CM 60.
... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione
al fuoco del sistema secondo UNTEN 13501-1: A2-s1, d0.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. SM.
SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

Ronco 11T alla Graziella civ. 12 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+7+2)*4)

Ronco III alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+6+3+6+2)*4)

PIANO PRIMO

Ronco 11T alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+7+2+2+5+5+7+1)*4)

SOMMANO cadauno

Rinforzo della muratura con malta premiscelata a base di calce
idraulica NHL 3.5.

SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2)
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1)
Ronco IIT alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2)
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1)

PIANO PRIMO

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1)

Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3)

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

11,00
4,00
19,00

4,00

31,00

4,00

44,00

76,00

124,00

11,00
4,00
19,00

4,00

31,00

4,00

2,90
7,80
2,60

15,90

3,05

20,00

2,90
7,80
2,60

15,90

3,05

20,00

0,30
0,30
0,30

0,30

0,30

0,30

31,90
31,20
49,40

63,60

94,55
80,00

350,65

44,00

76,00

124,00

244,00

9,57
9,36
14,82

19,08

28,37
24,00

105,20

43,84 15'372,50

38,91 9'494,04

52,35 5'507,22

740°338,01

740'338,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord IMPORTI
T[‘;%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilozo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI 683362,67
002 SICUREZZA 56'975,34
Totale SUPER CATEGORIE euro 740°338,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DALN° 1 AL3 UM. IM. 190590,89
002 RONCO I ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. 181'164,89
003 TRA VIA ARIZZIN® 3 - 5 -7 E RONCO COFFARIN® 1 -3 U.E. 4N 21M. 198°857,61
004 VIA ARIZZIN® 16 - 18 - 20 ERONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. IN. 169724,62
Totale CATEGORIE euro 7407338,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil SUB CATEGORIE

001 OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA 56'975,34
002 DEMOLIZIONI 19°097,27
003 INTONACI 2397371,11
004 VERICIATURE E TINTEGGIATURE 45'176,94
005 INFISSIOS 6 35'564,65
006 DISCARICA 87129,10
007 IMPERMEABILIZZAZIONI 2'595,44
008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27°003,16
009 IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 127°111,98
010 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 13°000,00
011 IMPIANTO ELETTRICO OS30 26'400,41
012 TRATTAMENTO ANTITARLO 8026,88
013 COPERTURA 6533,80
014 CONTROSOFFITTI 938,59
015 LAVORIIN ECONOMIA 7°976,00
016 CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE 43'197,27
017 RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE 4°090,88
018 IMPIANTO CITOFONICO OS 30 3'277,56
019 MASSETTI 571,99
020 TETTO FOTOVOLTAICO OG9 34925,88
021 RINFORZO STRUTTURALE 30'373,76

Totale SUB CATEGORIE euro 740°338,01

Siracusa, 15/09/2022

11 Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa






