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Siracusa, 15/09/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

IL TECNICO
Geom. Massimino Tuccitto

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i
26.01.01.001 primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere

dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m² 1́ 220,40 8,27

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
26.01.02 superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m²xmese 4 2́05,76 1,64

3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.03 deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m² 1́ 220,16 3,64

4 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
26.01.04.001 interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a

decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m³ 63,00 10,59

5 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
26.01.04.002 interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a

decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m³ 51,75 12,27

6 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
26.01.05 opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a

25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 344,25 1,39

7 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.06 deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m³ 114,75 4,44

8 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50
26.01.13 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 255,60 24,91

9 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
26.01.15 misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

SOMMANO m² 1́ 284,86 2,95

10 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in
26.01.28 legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro

quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 276,80 48,74

11 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
26.01.42 montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza

massima tra due punti di m 20,00.
SOMMANO cad 8,00 373,87

12 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30 m).
26.01.43 SOMMANO cad 8,00 144,53

13 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e  cintura di posizionamento integrata, con
26.01.47 dorsalino imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di

aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.
SOMMANO cad 8,00 243,64

14 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
26.02.06 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 5,00 56,60

15 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
26.02.09 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
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cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 145,30 11,42

16 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,

dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 8,00 73,20

17 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
26.03.04 posto in opera. Sono compresi: l'uso per la  ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 8,00 35,61

18 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura
An.0007 compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO ml 58,00 12,00

 
    Siracusa, 15/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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