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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Hodoper °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio qualificato
001.02 SOMMANO ora 160,00 26,24 4'198,40 4°198,40| 100,000
2 Operaio comune
001.03 SOMMANO ora 160,00 23,61 3'777,60 3777,60| 100,000
3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker
05.01.08 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1* scelta, con superficie
smaltata, ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SOMMANO m? 34,58 59,47 2'056,48 358,86| 17,450
4 Massetto  di  sottofondo  isolante  per  pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.001 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici
SOMMANO m? 23,50 24,34 571,99 146,83| 25,670
5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1? scelta, a tinta unica o
05.02.01 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
I' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 84,50 53,31 4'504,69 1'168,97| 25,950
6 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta
05.02.04.002 |classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s =8 mm
SOMMANO m 672,14 24,77 16°648,91 3349,76| 20,120
7 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + %
07.02.13 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia,
ese ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo
di superficie effettivamente trattata
SOMMANO m? 91,00 23,88 2°173,08 286,42 13,180
8 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
... 0, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 35,00 520,65 18222,75 289,74 1,590
9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
09.01.02 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 328,70 22,03 7241,27 1'873,32| 25,870
10 Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con tonachina
09.01.04 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte
0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 574,15 12,62 7°245,77 4'578,60| 63,190
11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm,
10.01.02.001 |con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta
bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO m? 31,47 120,53 3'793,08 627,38 16,540
12 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
p ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?|  2°683,17 6,77 187165,06 5629,35| 30,990
13 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di
A RIPORTARE 887599,08 26285,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 88°599,08 26'285,23
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 143,18 22,19 3177,17 1'188,58| 37,410
14 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al
compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 29,42 24,89 732,26 81,35 11,110
15 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero
12.01.18 di poliuretano monocomponente di spessori 2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne,
traspirant ... applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 66,00 28,23 1'863,18 69,31| 3,720
16 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
12.03.04 compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm,
fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 23,50 39,94 938,59 243,85| 25,980
17 Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o sottocoppo, a
12.05.07 base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm
200x108 cm, ... UNI EN 14964, completa di accessori ¢ quanto altro occorre per
dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 100,00 28,99 2'899,00 343,24| 11,840
18 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 23,50 11,11 261,09 13391| 51,290
19 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 31,47 19,44 611,78 313,72| 51,280
20 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?x cm 164,50 2,06 338,87 131,11 38,690
21 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m?>x cm|  5'421,26 4,07 22°064,52 8'638,27| 39,150
22 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 210,00 38,71 87129,10 0,00
23 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.17 vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...
e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?|  2'683,17 5,09 13'657,33 10'696,42| 78,320
24 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole,
21.05.17 della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e
muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di
risulta. - per ogni m? di superficie effettiva
SOMMANO m? 120,00 30,29 3'634,80 1'196,20| 32,910
25 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
A RIPORTARE 146'906,77 49°321,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 146'906,77 49'321,19
21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o piu
partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - per ogni m? di infisso
SOMMANO m? 65,00 156,89 10'197,85 5395,69| 52,910
26 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa
21.08.02 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di
solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 228,50 44,54 10'177,38 5'167,07| 50,770
27 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni
21.09.01 precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie
di tavelle o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*x cm|  3°093,13 17,95 55'521,68 30°842,29| 55,550
28 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta
21.09.06.002 |da malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce idraulica na ... di
spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare 1’opera completa a
perfetta regola d’arte. per esterni
SOMMANO m? 1'031,03 26,27 27°085,16 4'753,44| 17,550
29 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante
21.09.07 realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per capillarita, con malta a base di
calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 1'031,03 108,88 1127258,54 21°396,47| 19,060
30 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 1°101,03 8,76 9'645,03 5201,56| 53,930
31 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non
23.03.01 trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio
dir ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 86,00 22,30 1917,80 594,71| 31,010
32 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter ¢
24.04.03.004 |costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un
sistema di prot ... ere della programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 6000 Wp
SOMMANO cad 1,000  2°037,31 2°037,31 109,00/ 5,350
33 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
24.04.06.002 |speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC.
tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto
circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm?
SOMMANO m 300,00 2,18 654,00 169,39| 25,900
34 Fornitura e posa in opera di rel¢ di protezione per impianti fotovoltaici con
24.04.12.001 |allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 ¢ CEI 1120.
Rele per il monitorag ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relé attivo, stato
di allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase
SOMMANO cad 2,00 538,05 1'076,10 19,05 1,770
35 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 1220,40 8,27 10°092,70 7°484,74| 74,160
36 Nolo, manutenzione ¢ controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?xmese|  4205,76 1,64 6'897,44 2°573,44| 37,310
A RIPORTARE 394°467,76 133°028,04

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 394°467,76 1337028,04
37 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in
opera misurato dalla base
SOMMANO m? 1220,16 3,64 4'441,38 3°461,17| 77,930
38 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
26.01.04.001 |compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 63,00 10,59 667,17 515,19| 77,220
39 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
26.01.04.002 |compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 51,75 12,27 634,97 423,27 66,660
40 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
26.01.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno
o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 34425 1,39 478,51 202,27| 42,270
41 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il
26.01.06 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m* di ponteggio in
opera misurato dalla base
SOMMANO m? 114,75 4,44 509,49 395,82 77,690
42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
perild ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 255,60 2491 6'366,99 1°001,52| 15,730
43 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita
26.01.15 e posta in opera con ogni onere € magistero, misurata per ogni m?> di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
SOMMANO m? 17284,86 2,95 3'790,33 2'563,03| 67,620
44 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello
26.01.28 spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a
terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 276,80 48,74 13°491,24 1'103,58| 8,180
45 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la
26.01.42 durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto cio che occorre per
r... e Cdi cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla
distanza massima tra due punti di m 20,00.
SOMMANO cad 8,00 373,87 2'990,96 199,48 6,670
46 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30
26.01.43 m).
SOMMANO cad 8,00 144,53 1'156,24 63,84| 5,520
47 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
26.01.47 cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densita
e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di
aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.
SOMMANO cad 8,00 243,64 1'949,12 0,00
48 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 5,00 56,60 283,00 49,86/ 17,620
49 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm? per impianti di messa a
A RIPORTARE 431227,16 143°007,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4317227,16 143°007,07
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 145,30 11,42 1'659,32 579,61 34,930
50 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 8,00 73,20 585,60 12,60/ 2,150
51 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso
per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 8,00 35,61 284,88 7,56| 2,650
52 Rimozione guaina bituminosa (posata in un unico strato o in doppio strato dello
An.0001 spessore mm 4 +4) compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per
il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 23,50 6,90 162,15 128,08 78,986
53 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o calcestruzzo
An.0002 strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di
idropulitri ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro
onere per darel'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO mq 5291,26 3,03 16°032,52 10'529,60| 65,677
54 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO ml 58,00 12,00 696,00 144,42| 20,750
55 Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformita alla
An.0009 vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo
.. letain ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 154,00 50,26 7°740,04 2'795,10 36,112
56 Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato,
An.0010 ecc. eseguito in conformita alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di
p ... vo punto luce completoin ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 87,00 58,47 5086,89 1'579,05| 31,042
57 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.
per fissaggi ... dlarte.
SOMMANO cadauno 69,00 52,56 3'626,64 1'073,64| 29,604
58 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5
KA., per fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 125,68 2'513,60 519,00| 20,648
59 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la
An.0015 BIS |rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti,
revisione d ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SOMMANO cadauno 12,00 273,13 3277,56 1'867,68| 56,984
60 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione
An.0021 elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo
di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare I
opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 52,00 42,11 2°189,72 998,40 45,595
61 Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili
An.0023 abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle
masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente
a sistema di prima categoria.
SOMMANO cadauno 12,00 128,60 1543,20 17214,04| 78,670
A RIPORTARE 476°625,28 164°455,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 476°625,28 1647°455,85
62 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,
dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto I'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.
SOMMANO a corpo 17,00  5'587,51 94'987,67 22°049,00| 23,212
63 Rinforzo strutturale FRCM della muratura con rete unidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 BIS |matrice inorganica stabilizzata.
sificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, dO.
Metro lineare per una larghezza di 25 cm
SOMMANO ml 350,65 43,84 157372,50 37138,32| 20,415
64 Rinforzo della muratura con malta premiscelata a base di calce idraulica NHL 3.5.
An.0032
TER SOMMANO mq 105,20 52,35 5'507,22 1'986,18| 36,065
65 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 BIS |di PBO e matrice inorganica CM 60. ... ente
con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO cadauno 244,00 3891 9'494,04 2'527,84| 26,626
66 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la sostituzione
An.0041 della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza con barre rinforzate; la
revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante.
SOMMANO a corpo 16,00 283,05 4'528,80 1'660,16| 36,658
67 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al piano terra
An.0042 comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la revisione delle cerniere,
predisp ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre
per dare l'opera completa e funzionante.
SOMMANO a corpo 15,00 174,35 2°615,25 1'167,45| 44,640
68 Impregnazione di superfici gia predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer
An.0043 antisale non siliconico tipo ACTIPORO PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche
ultra fi ... lita capillare ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un
consumo medio previsto di circa 0.150 It/mq
SOMMANO mq| 2°388,48 7,70 187391,30 12396,21| 67,403
69 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di idrorepellenza, della pietra
An.0044 esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente
tipo ... ione tipo Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare
per consolidare le parti sfarinanti.
SOMMANO m2 360,29 68,85 24°805,97 18°691,84| 75,352
70 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del
An.0045 tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido trasparente, successiva
sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara
valutato per la superficie effettiva trattata .
SOMMANO m2 464,25 17,29 8026,88 4'814,28| 59,977
71 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione multisplit o
An.0046 monosplit per civile abitazione su unita esterna (compressore) € unita interne (split o
multispli ... ni. Compreso nel prezzo anche I’iscrizione dell’impianto di
climatizzazione al catasto energetico della Regione Sicilia.
SOMMANO a corpo 13,00 1°000,00 13°000,00 8'850,70| 68,082
72 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico
An.0047 sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla
colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 56,00 103,58 5'800,48 2°905,28| 50,087
73 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario, previa rimozione e
An.0048 trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino all'innesto alla colonna di scarico pr
... ompleto e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 30,00 120,74 3'622,20 2°023,20| 55,856
A RIPORTARE 682°777,59 246°666,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 682'777,59 246°666,31
74 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
An.0049 provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilita ¢ IP40, la
resistenza da 15 ... nante e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 154,18 3'700,32 1245,12| 33,649
75 Fornitura e posa in opera di guaina sottotegola traspirante per tetti a falde ventilati.
An.0050 SOMMANO m2 45,00 28,83 1'297,35 233,55| 18,002
76 Fornitura e posa in opera di ancoraggio e aereazione del manto in cotto realizzato con
An.0051 sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco alluminio di spessore 1 mm
forato e p ... gio delle tegole, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione
del sottomanto, tipo jolly metal per tegola.
SOMMANO ml 211,80 22,76 4'820,57 1'099,24| 22,803
77 Griglia ferma passeri in acciaio preforato dello spessore di mm 1,5 con trattamento
An.0052 epossidico.
SOMMANO ml 12,00 29,84 358,08 62,28 17,393
78 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da
An.0053 coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza ~450 mm e di peso ~2,2 kg
in nume ... rale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive
modifiche. - per ogni mq di superficie effettiva
SOMMANO m2 10,00 56,13 561,30 103,70| 18,475
79 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo con produzione di energia
An.0054 costituito da coppi in cotto di lunghezza ~45 cm in numero di 28 pezzi/m2 , di cui 15
pezzi di ... opera dovra essere fornita relativa garanzia per il sistema a tetto
fotovoltaico. - per ogni mq di superficie effettiva
SOMMANO m2 45,00 513,56 23°110,20 583,65| 2,526
80 Scomposizione di foglio monostrato ondulato per sottotegola o sottocoppo, a base di
An.0055 fibre organiche bitumate, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 45,00 6,57 295,65 233,55 78,995
81 Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato costituito da un profilo portante in
An.0056 acciaio inox e bandelle laterali in alluminio puro laccato comprese le staffe di
fissaggio in ... a scatto nel sistema portante, il tutto per ottenere una razionale e
naturale aereazione del sottomanto, tipo inoxwind.
SOMMANO ml 12,00 59,61 715,32 6,24 0,872
82 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di
An.0057 calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e quanto 'altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 L
SOMMANO ml 17,00 17335,39 22'701,63 2'645,88| 11,655
Parziale LAVORI A MISURA euro 740°338,01 252°879,52| 34,157
TOTALE euro 740°338,01 252'879,52| 34,157
Siracusa, 15/09/2022
1l Tecnico
. Massimino Tuccitto
A RIPORTARE
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