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ESPLOSO ASSONOMETRICO

PROSPETTO

MATRICE INORGANICA

RETE IN PBO
PBO-MESH/C-MESH

CONNETTORE PBO-JOINT/C-JOINT

MATRICE INORGANICA
MX-PBO JOINT/MX-C
JOINT

FINITURA

MURATURA ESISTENTE

RISTILATURA E REGOLARIZZAZIONE MX-RW Alte prestazioni, MX-CP
Calce, MX-PVA Fibrorinforzata, MX-15 Intonaco

FASE 1: Effettuata la scarifica e la
ristilatura della malta dei giunti (vedi

TAV 3C), regolarizzare il supporto

FASE 2: Applicare il sistema FRCM
come da progetto (vedi TAV 1E)

FASE 4: Dopo aver opportunamente
preparato i connettori, inumidire il

foro con acqua.

FASE 5: Inserire i connettori
PBO-JOINT/C-JOINT Impregnati con

l'apposita malta MX-PBO JOINT/MX-C
JOINT

FASE 6: Sffioccare i connettori
PBO-JOINT/C-JOINT con l'apposita
malta MX-PBO JOINT/MX-C JOINT

FASE 3: Eseguire il foro all'interno del
paramento murario (vedi TAV 1Ha)
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