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Siracusa, 15/09/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

IL TECNICO
Geom. Massimino Tuccitto

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio qualificato
001.02 SOMMANO ora 160,00 26,24 4 1́98,40 4 1́98,40 100,000

2 Operaio comune
001.03 SOMMANO ora 160,00 23,61 3 7́77,60 3 7́77,60 100,000

3 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle di Klinker
05.01.08 ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie

smaltata,  ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale
per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

SOMMANO m² 34,58 59,47 2 0́56,48 358,86 17,450

4 Massetto     di     sottofondo     isolante     per     pavimentazioni, confezionato  in
05.01.11.001 conglomerato  cementizio  per  strutture  non armate o debolmente armate, in

ambiente secc ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

SOMMANO m² 23,50 24,34 571,99 146,83 25,670

5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o
05.02.01 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,

l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 84,50 53,31 4 5́04,69 1́ 168,97 25,950

6 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
05.02.04.002 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a

tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm

SOMMANO m 672,14 24,77 16 6́48,91 3 3́49,76 20,120

7 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di  grado  SA  2  +  ½
07.02.13 (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e la raccolta dei residui di sabbia,

ese ...  completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo
di superficie effettivamente trattata

SOMMANO m² 91,00 23,88 2 1́73,08 286,42 13,180

8 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato  plastico  di  colore  a  scelta  della

... o,  a  scelta  della  D.L.,  chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO m² 35,00 520,65 18 2́22,75 289,74 1,590

9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
09.01.02 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei  selezionati  (diametro

massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il
lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 328,70 22,03 7 2́41,27 1́ 873,32 25,870

10 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina
09.01.04 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte

0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il
lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 574,15 12,62 7 2́45,77 4 5́78,60 63,190

11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 2 cm,
10.01.02.001 con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta

bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m² 31,47 120,53 3 7́93,08 627,38 16,540

12 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da resine acriliche in
11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli

p ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 2 6́83,17 6,77 18 1́65,06 5 6́29,35 30,990

13 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 88 5́99,08 26 2́85,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 88 5́99,08 26 2́85,23

11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 143,18 22,19 3 1́77,17 1́ 188,58 37,410

14 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume distillato e
12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al

compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per
dare l'opera  completa  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 29,42 24,89 732,26 81,35 11,110

15 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero
12.01.18 di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne,

traspirant ... applicazione con rullo,  spatola  o spruzzo,  e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 66,00 28,23 1́ 863,18 69,31 3,720

16 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm,
12.03.04 compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm,

fissato  ...  garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 23,50 39,94 938,59 243,85 25,980

17 Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o sottocoppo, a
12.05.07 base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm

200x108 cm,  ... UNI EN 14964, completa di accessori  e  quanto  altro  occorre  per
dare  l'opera  finita  e  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 100,00 28,99 2 8́99,00 343,24 11,840

18 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
21.01.06 graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale

sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone
diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 23,50 11,11 261,09 133,91 51,290

19 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di

malt ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 31,47 19,44 611,78 313,72 51,280

20 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² x cm 164,50 2,06 338,87 131,11 38,690

21 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
21.01.11 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto.
SOMMANO m² x cm 5 4́21,26 4,07 22 0́64,52 8 6́38,27 39,150

22 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 210,00 38,71 8 1́29,10 0,00

23 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
21.02.17 vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ...

e  quanto  altro  necessario  per  dare  la superficie pronta per il nuovo trattamento,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 2 6́83,17 5,09 13 6́57,33 10 6́96,42 78,320

24 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura delle tegole,
21.05.17 della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e

muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di
risulta. - per ogni m² di superficie effettiva

SOMMANO m² 120,00 30,29 3 6́34,80 1́ 196,20 32,910

25 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del totale

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 146 9́06,77 49 3́21,19

21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che  interni  ad  una  o  più
partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso

SOMMANO m² 65,00 156,89 10 1́97,85 5 3́95,69 52,910

26 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice trasparente previa
21.08.02 raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di

solventi, compreso trattamento  antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 228,50 44,54 10 1́77,38 5 1́67,07 50,770

27 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni
21.09.01 precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie

di tavelle o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m² x cm 3 0́93,13 17,95 55 5́21,68 30 8́42,29 55,550

28 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco traspirante  composta
21.09.06.002 da  malta  ad  altissima  porosità  e traspirabilità a base di pura calce idraulica na ... di

spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. per esterni

SOMMANO m² 1́ 031,03 26,27 27 0́85,16 4 7́53,44 17,550

29 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso traspirante
21.09.07 realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di

calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 1́ 031,03 108,88 112 2́58,54 21́ 396,47 19,060

30 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
21.09.08 grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed

esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 1́ 101,03 8,76 9 6́45,03 5 2́01,56 53,930

31 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non
23.03.01 trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio

di r ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per   dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 86,00 22,30 1́ 917,80 594,71 31,010

32 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter è
24.04.03.004 costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un

sistema di prot ... ere della programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 6000 Wp

SOMMANO cad 1,00 2 0́37,31 2 0́37,31 109,00 5,350

33 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
24.04.06.002 speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC.

tensione di uti ...  per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto
circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm²

SOMMANO m 300,00 2,18 654,00 169,39 25,900

34 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con
24.04.12.001 allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120.

Relè per il monitorag ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato
di allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase

SOMMANO cad 2,00 538,05 1́ 076,10 19,05 1,770

35 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),
26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per

interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 1́ 220,40 8,27 10 0́92,70 7 4́84,74 74,160

36 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.02 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera

comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m²xmese 4 2́05,76 1,64 6 8́97,44 2 5́73,44 37,310

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 394 4́67,76 133 0́28,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 394 4́67,76 133 0́28,04

37 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m² 1́ 220,16 3,64 4 4́41,38 3 4́61,17 77,930

38 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto),
26.01.04.001 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a

m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m³ 63,00 10,59 667,17 515,19 77,220

39 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto),
26.01.04.002 compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a

m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m³ 51,75 12,27 634,97 423,27 66,660

40 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
26.01.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno

o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m2xmese 344,25 1,39 478,51 202,27 42,270

41 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.4, compreso il
26.01.06 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in

opera misurato dalla base
SOMMANO m³ 114,75 4,44 509,49 395,82 77,690

42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il d ... ro per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro
quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 255,60 24,91 6 3́66,99 1́ 001,52 15,730

43 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di qualsiasi natura fornita
26.01.15 e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista.

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

SOMMANO m² 1́ 284,86 2,95 3 7́90,33 2 5́63,03 67,620

44 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato continuo dello
26.01.28 spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a

terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 276,80 48,74 13 4́91,24 1́ 103,58 8,180

45 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
26.01.42 durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per

r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla
distanza massima tra due punti di m 20,00.

SOMMANO cad 8,00 373,87 2 9́90,96 199,48 6,670

46 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30
26.01.43 m).

SOMMANO cad 8,00 144,53 1́ 156,24 63,84 5,520

47 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
26.01.47 cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densità

e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di
aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.

SOMMANO cad 8,00 243,64 1́ 949,12 0,00

48 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 5,00 56,60 283,00 49,86 17,620

49 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 431́ 227,16 143 0́07,07
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 431́ 227,16 143 0́07,07

26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 145,30 11,42 1́ 659,32 579,61 34,930

50 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in

opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 8,00 73,20 585,60 12,60 2,150

51 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso

per la  ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 8,00 35,61 284,88 7,56 2,650

52 Rimozione guaina bituminosa (posata in un unico strato o in doppio strato dello
An.0001 spessore mm 4 +4) compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per

il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 23,50 6,90 162,15 128,08 78,986

53 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o calcestruzzo
An.0002 strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di

idropulitri ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro
onere per darel'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO mq 5 2́91,26 3,03 16 0́32,52 10 5́29,60 65,677

54 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati
An.0007 con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la

durata dei lavori.
SOMMANO ml 58,00 12,00 696,00 144,42 20,750

55 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in conformità   alla
An.0009 vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di   presa esistente del medesimo   tipo

... leta in   ogni   sua   parte,  funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 154,00 50,26 7 7́40,04 2 7́95,10 36,112

56 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato ,commutato,
An.0010 ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua   parte,  funzionante  e realizzato a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 87,00 58,47 5 0́86,89 1́ 579,05 31,042

57 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-termico
An.0011 bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA.

per  fissaggi ...  d'arte.
SOMMANO cadauno 69,00 52,56 3 6́26,64 1́ 073,64 29,604

58 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico
An.0012 differenziale di portata compresa tra 6-25A,  id=0.003A potere d' interruzione a 4.5

KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 125,68 2 5́13,60 519,00 20,648

59 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la
An.0015 BIS rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti,

revisione d ... presa la sostituzione dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SOMMANO cadauno 12,00 273,13 3 2́77,56 1́ 867,68 56,984

60 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione
An.0021 elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo

di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l'
opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 52,00 42,11 2 1́89,72 998,40 45,595

61 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico   preesistente,  in civili
An.0023 abitazioni    o    in    parti condominiali   di   edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle

masse. Per  ciascun  appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente
a sistema di prima categoria.

SOMMANO cadauno 12,00 128,60 1́ 543,20 1́ 214,04 78,670

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 476 6́25,28 164 4́55,85
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R I P O R T O 476 6́25,28 164 4́55,85

62 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione
An.0024 e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro,

dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale
risanamento di parti in calcestruzzo armato.

SOMMANO a corpo 17,00 5 5́87,51 94 9́87,67 22 0́49,00 23,212

63 Rinforzo strutturale FRCM della muratura con rete unidirezionale in fibra di PBO e
An.0032 BIS matrice inorganica stabilizzata.                                                                  ...

sificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.
Metro lineare per una larghezza di 25 cm

SOMMANO ml 350,65 43,84 15 3́72,50 3 1́38,32 20,415

64 Rinforzo della muratura con malta premiscelata a base di calce idraulica NHL 3.5.
An.0032 ...
TER SOMMANO mq 105,20 52,35 5 5́07,22 1́ 986,18 36,065

65 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra
An.0033 BIS di PBO e matrice inorganica CM 60.                                                             ... ente

con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema
secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 244,00 38,91 9 4́94,04 2 5́27,84 26,626

66 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la sostituzione
An.0041 della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza con barre rinforzate; la

revisione ...  anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO a corpo 16,00 283,05 4 5́28,80 1́ 660,16 36,658

67 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al piano terra
An.0042 comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la revisione delle cerniere,

predisp ...  anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre
per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO a corpo 15,00 174,35 2 6́15,25 1́ 167,45 44,640

68 Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer
An.0043 antisale non siliconico tipo ACTIPORO PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche

ultra fi ... lita capillare ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un
consumo medio previsto di circa 0.150 lt/mq

SOMMANO mq 2 3́88,48 7,70 18 3́91,30 12 3́96,21 67,403

69 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di  idrorepellenza, della pietra
An.0044 esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente

tipo  ... ione tipo Idrofix DM 50,  da passare su tutta la superfice in pietra da trattare
per consolidare le parti sfarinanti.

SOMMANO m2 360,29 68,85 24 8́05,97 18 6́91,84 75,352

70 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del
An.0045 tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido trasparente, successiva

sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara
valutato per la superficie effettiva trattata .

SOMMANO m2 464,25 17,29 8 0́26,88 4 8́14,28 59,977

71 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione multisplit  o
An.0046 monosplit per civile abitazione su unità esterna (compressore) e unita interne (split o

multispli ... ni. Compreso nel prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di
climatizzazione al catasto energetico della Regione Sicilia.

SOMMANO a corpo 13,00 1́ 000,00 13 0́00,00 8 8́50,70 68,082

72 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico
An.0047 sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla

colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 56,00 103,58 5 8́00,48 2 9́05,28 50,087

73 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario, previa rimozione e
An.0048 trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino all'innesto alla colonna di scarico pr

... ompleto e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 30,00 120,74 3 6́22,20 2 0́23,20 55,856

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 682 7́77,59 246 6́66,31

74 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
An.0049 provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilità è IP40, la

resistenza da 15 ... nante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 154,18 3 7́00,32 1́ 245,12 33,649

75 Fornitura e posa in opera di guaina sottotegola traspirante per tetti a falde ventilati.
An.0050 SOMMANO m2 45,00 28,83 1́ 297,35 233,55 18,002

76 Fornitura e posa in opera di ancoraggio e aereazione del manto in cotto realizzato con
An.0051 sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco alluminio di spessore  1 mm

forato e p ... gio delle tegole, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione
del sottomanto, tipo jolly metal per tegola.

SOMMANO ml 211,80 22,76 4 8́20,57 1́ 099,24 22,803

77 Griglia ferma passeri in acciaio preforato dello spessore di mm 1,5 con trattamento
An.0052 epossidico.

SOMMANO ml 12,00 29,84 358,08 62,28 17,393

78 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da
An.0053 coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza ~450 mm e di peso ~2,2 kg

in nume ... rale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive
modifiche. - per ogni mq di superficie effettiva

SOMMANO m2 10,00 56,13 561,30 103,70 18,475

79 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo con produzione di energia
An.0054 costituito da coppi in cotto di lunghezza ~45 cm in numero di 28 pezzi/m2 , di cui 15

pezzi di ...  opera dovra essere fornita relativa garanzia per il sistema a tetto
fotovoltaico. - per ogni mq di superficie effettiva

SOMMANO m2 45,00 513,56 23 1́10,20 583,65 2,526

80 Scomposizione di foglio monostrato ondulato per sottotegola o sottocoppo, a base di
An.0055 fibre organiche bitumate, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 45,00 6,57 295,65 233,55 78,995

81 Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato costituito da un profilo portante in
An.0056 acciaio inox e bandelle laterali in alluminio puro laccato comprese le staffe di

fissaggio in ...  a scatto nel sistema portante, il tutto per ottenere una razionale e
naturale aereazione del sottomanto, tipo inoxwind.

SOMMANO ml 12,00 59,61 715,32 6,24 0,872

82 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di
An.0057 calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Caratteristiche Tecniche: Classe energetica  ... opere murarie   e quanto 'altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 l.

SOMMANO ml 17,00 1́ 335,39 22 7́01,63 2 6́45,88 11,655

Parziale LAVORI A MISURA euro 740 3́38,01 252 8́79,52 34,157

T O T A L E   euro 740 3́38,01 252 8́79,52 34,157

 
    Siracusa, 15/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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