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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022

IL TECNICO
om. Massimino Tuccitto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
26.01.01.001 |primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 1220,40 8,27
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
26.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore
a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m’xmese 4°205,76 1,64
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.03 deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO m? 1220,16 3,64
4 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
26.01.04.001 |interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base ¢ per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 63,00 10,59
5 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
26.01.04.002 |interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 51,75 12,27
6 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
26.01.05 opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 344,25 1,39
7 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.06 deposito. - per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO m? 114,75 4,44
8 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50
26.01.13 dal ponteggio, compreso trasporto da e peril d ... ro per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 255,60 2491
9 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,
26.01.15 misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO m? 1284,86 2,95
10 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in
26.01.28 legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 276,80 48,74
11 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il
26.01.42 montaggio con tutto cio che occorre perr ... ¢ C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SOMMANO cad 8,00 373,87
12 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).
26.01.43 SOMMANO cad 8,00 144,53
13 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con
26.01.47 dorsalino imbottito in materiale di alta densita e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di
aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.
SOMMANO cad 8,00 243,64
14 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
26.02.06 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 5,00 56,60
15 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori € con masse
26.02.09 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
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INDICAZIONE DEI LAVORI MPORT
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario
RIPORTO
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 145,30 11,42
16 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 |raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 8,00 73,20
17 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
26.03.04 posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 8,00 35,61
18 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura
An.0007 compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO ml 58,00 12,00
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