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Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Siracusa, 15/09/2022

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN
SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1,
COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

IL TECNICO
Geom. Massimino Tuccitto

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA  (SpCat 2)
VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA

GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.  (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA  (SbCat 1)

1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici
26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i

primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in
opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 13,00 163,80
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 13,00 163,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) 7,20 8,00 57,60
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2) 3,60 4,00 14,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5) 9,00 4,00 36,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5) 9,00 13,00 117,00

SOMMANO m² 552,60 8,27 4 5́70,00

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 4 mesi *(par.ug.=550,59*
4) 2202,36 2 2́02,36

SOMMANO m²xmese 2 2́02,36 1,64 3 6́11,87

3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 552,36

SOMMANO m² 552,36 3,64 2 0́10,59

4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal

ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera
compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 2,00 12,60 25,20
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 2,00 12,60 25,20
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) 2,00 7,20 14,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2) 2,00 3,60 7,20

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 72,00 10 1́92,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,00 10 1́92,46

Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5) 2,00 9,00 18,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5) 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m² 108,00 24,91 2 6́90,28

5 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 12,58 158,51
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 13,00 163,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) 7,20 8,00 57,60
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2) 3,60 4,00 14,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5) 9,00 4,00 36,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5) 9,00 13,00 117,00

SOMMANO m² 547,31 2,95 1́ 614,56

6 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato
26.01.28 continuo dello spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in

legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 2,00 25,20
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 2,00 25,20
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) 7,20 2,00 14,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2) 3,60 2,00 7,20
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5) 9,00 2,00 18,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5) 9,00 2,00 18,00

SOMMANO m² 108,00 48,74 5 2́63,92

7 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Messa a terra cantiere e ponteggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,60 56,60

8 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti
26.02.09 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 19 8́17,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 8́17,82

SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 12,60
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) 12,60 12,60
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) 7,20 7,20
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*
2) 3,60 3,60
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *
(lung.=1,8*5) 9,00 9,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5) 9,00 9,00

SOMMANO m 54,00 11,42 616,68

9 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Segnalazione cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40

10 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il

montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
l'aliquota  della  linea dorsale interna e  di  quella dorsale o montante
esterna di  adeguate  sezioni fino al contatore, il   conduttore  di
protezione dell'impianto  di terra, la morsetteria;- ricollocazione  dei
coperchi  delle cassette precedentemente  rimosse  o di nuovi coperchi
laddove siano mancanti.  Compreso  ogni  minuteria  e quant' altro
necessario  per dare il nuovo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74

11 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita  30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,53 289,06

12 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e  cintura di posizionamento integrata, con dorsalino

imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 2,00 21́ 617,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 21́ 617,70

SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28

13 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la  ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22

14 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso

montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 12,00 192,00

LAVORI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

15 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 5,00 8,50 7,00 297,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 5,00 4,50 7,00 157,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 5,00 7,50 7,00 262,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 5,00 6,50 7,20 234,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 5,00 12,50 3,50 218,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 5,00 10,00 3,50 175,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 5,00 4,40 -22,00
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 5,00 1,46 1,86 -13,58
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 5,00 3,10 -15,50
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 5,00 3,35 -16,75
A detrarre infisso n° 9 5,00 0,57 0,78 -2,22
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 5,00 1,44 2,45 -17,64
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 5,00 1,44 2,52 -18,14
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 5,00 1,14 1,65 -9,41
A detrarre infisso n° 17 5,00 0,90 2,50 -11,25
A detrarre infisso n° 18 5,00 0,70 1,00 -3,50

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 1,00 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 1,00 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 1,00 82,75

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1́ 259,58 22 3́68,20



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 259,58 22 3́68,20

Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 5,00 16,40 1,00 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 1,00 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 1,00 32,00
Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2) 47,00 47,00

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 5,00 4,00 3,20 64,00
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 5,00 3,90 3,20 62,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 5,00 0,70 1,00 3,50
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,50 17,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 1,15 8,05

Sommano positivi m² x cm 2 0́65,10
Sommano negativi m² x cm -350,27

SOMMANO m² x cm 1́ 714,83 4,07 6 9́79,36

INTONACI  (SbCat 3)

16 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle

superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 5,00 8,50 7,00 297,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 5,00 4,50 7,00 157,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 5,00 7,50 7,00 262,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 5,00 6,50 7,20 234,00
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 5,00 12,50 3,50 218,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 5,00 10,00 3,50 175,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 5,00 4,40 -22,00
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,00 5,30 -26,50
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 5,00 1,46 1,86 -13,58
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 5,00 4,15 -20,75
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 5,00 3,10 -15,50
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 5,00 3,35 -16,75
A detrarre infisso n° 9 5,00 0,57 0,78 -2,22
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 5,00 1,44 2,45 -17,64
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 5,00 1,70 3,05 -25,93
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 5,00 1,44 2,52 -18,14
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 5,00 1,44 2,80 -20,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 5,00 1,14 1,65 -9,41
A detrarre infisso n° 17 5,00 0,90 2,50 -11,25
A detrarre infisso n° 18 5,00 0,70 1,00 -3,50

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 1,00 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 1,00 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 1,00 82,75
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 5,00 16,40 1,00 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 1,00 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 1,00 32,00
Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2) 47,00 47,00

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1́ 521,58 29 3́47,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 521,58 29 3́47,56

Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 5,00 4,00 3,20 64,00
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,80 19,60
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 5,00 3,90 3,20 62,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 5,00 1,20 2,80 -16,80
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 5,00 0,70 1,00 3,50
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,50 17,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2) 10,00 0,70 2,30 16,10
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2) 10,00 0,70 1,15 8,05

Sommano positivi mq 2 0́65,10
Sommano negativi mq -350,27

SOMMANO mq 1́ 714,83 3,03 5 1́95,93

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

17 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 12,00 0,40 4,80
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 14,00 0,40 5,60
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 1,80 0,40 -0,72
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 1,66 0,40 -0,66
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22) 1,44 0,40 -0,58

Sommano positivi m² 10,40
Sommano negativi m² -1,96

SOMMANO m² 8,44 19,44 164,07

DISCARICA  (SbCat 6)

18 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 6 - DISCARICA
si prevede una quantità pari a mc. 60 60,00

SOMMANO m³ 60,00 38,71 2 3́22,60

VERICIATURE E TINTEGGIATURE  (SbCat 4)

19 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina

o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 37 0́30,16



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37 0́30,16

SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 2,00 1,40 2,90 8,12
Infisso n° 2 2,00 1,10 3,10 6,82
Infisso n° 3 2,00 1,40 2,90 8,12
Infisso n° 4 2,00 1,10 1,50 3,30
Infisso n° 5 2,00 1,20 2,40 5,76
Infisso n° 6 2,00 1,20 2,40 5,76
Infisso n° 7 2,00 1,10 2,15 4,73
Infisso n° 8 2,00 1,25 2,05 5,13
Infisso n° 9 2,00 0,70 0,90 1,26
Infisso n° 10 2,00 1,10 2,35 5,17
Infisso n° 11 2,00 1,30 2,90 7,54
Infisso n° 12 2,00 1,30 2,90 7,54
Infisso n° 13 2,00 1,10 1,85 4,07
Infisso n° 14 2,00 1,10 2,40 5,28
Infisso n° 15 2,00 1,10 2,40 5,28
Infisso n° 16 2,00 0,80 1,25 2,00
Infisso n° 17 2,00 1,00 2,60 5,20
Infisso n° 18 2,00 0,80 1,10 1,76

SOMMANO m² 92,84 44,54 4 1́35,09

20 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 2,00 3,60 7,20
Infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 2,00 3,00 6,00
Infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 2,00 3,60 7,20
Infisso n° 4 2,00 1,00 1,40 2,80
Infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 2,00 2,20 4,40
Infisso n° 9 2,00 0,60 0,80 0,96
Infisso n° 10 2,00 1,00 2,25 4,50

SOMMANO m² 48,66 22,19 1́ 079,77

21 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva

di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Muri vano 1 e 2 *(lung.=4,1+2,55+5+3,5-1,5+2) 15,65 3,70 57,91
A detrarre aperture vano 1 e 2 3,00 0,80 2,00 -4,80
A detrarre porta ingresso 1,00 1,30 2,60 -3,38
Soffitto vano 1 e 2 vedi allegato grafico (mq. 11.6+7.6) *
(par.ug.=11,6+7,6) 19,20 19,20
Muri vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+3,2+1+1,4) 17,80 3,70 65,86
A detrarre aperture vano 3 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 3 1,00 1,30 2,80 -3,64
A detrarre finestra vano 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Soffitto vano 3 vedi allegato grafico (mq. 18.50) 18,50
Muri vano 4 *(lung.=4,8+3,6+5+3,2) 16,60 2,60 43,16
A detrarre aperture vano 4 3,00 0,90 2,00 -5,40
A detrarre porta finestra vano 4 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 4 vedi allegato grafico (mq. 16.50) 16,50

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 198,49 42 2́45,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198,49 42 2́45,02

Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4) 16,40 2,80 45,92
A detrarre aperture vano 5 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 5 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80) 14,80
Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4) 21,10 2,80 59,08
A detrarre aperture vano 6 1,00 0,90 2,00 -1,80
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,15 1,80 -2,07
A detrarre finestra vano 6 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,00 2,25 -2,25
Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50) 20,50

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8) 15,53 3,20 49,70
A detrarre aperture vano 8 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 8 1,00 1,20 2,80 -3,36
Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mq. 12.00) 12,00
Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7) 18,40 3,20 58,88
A detrarre aperture vano 9 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,20 2,80 -3,36
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,00 1,75 -1,75
Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10) 20,10
Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1) 21,40 3,20 68,48
A detrarre aperture vano 10 4,00 0,80 2,00 -6,40
A detrarre porta finestra vano 10 1,00 0,90 2,50 -2,25
Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00) 10,00
Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7) 15,20 3,10 47,12
A detrarre aperture vano 12 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 12 1,00 1,00 2,30 -2,30
Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50) 14,50
Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1) 16,50 3,10 51,15
A detrarre aperture vano 13 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 13 1,00 1,00 2,30 -2,30
A detrarre finestra vano 13 1,00 0,70 1,20 -0,84
Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80) -14,80

Sommano positivi m² 693,36
Sommano negativi m² -77,02

SOMMANO m² 616,34 6,77 4 1́72,62

22 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali

fori con gesso scagliola, scar ...  e  quanto  altro  necessario  per  dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Muri vano 1 e 2 *(lung.=4,1+2,55+5+3,5-1,5+2) 15,65 3,70 57,91
A detrarre aperture vano 1 e 2 3,00 0,80 2,00 -4,80
A detrarre porta ingresso 1,00 1,30 2,60 -3,38
Soffitto vano 1 e 2 vedi allegato grafico (mq. 11.6+7.6) *
(par.ug.=11,6+7,6) 19,20 19,20
Muri vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+3,2+1+1,4) 17,80 3,70 65,86
A detrarre aperture vano 3 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 3 1,00 1,30 2,80 -3,64
A detrarre finestra vano 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Soffitto vano 3 vedi allegato grafico (mq. 18.50) 18,50
Muri vano 4 *(lung.=4,8+3,6+5+3,2) 16,60 2,60 43,16
A detrarre aperture vano 4 3,00 0,90 2,00 -5,40
A detrarre porta finestra vano 4 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 4 vedi allegato grafico (mq. 16.50) 16,50
Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4) 16,40 2,80 45,92
A detrarre aperture vano 5 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 5 1,00 1,10 2,20 -2,42
Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80) 14,80
Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4) 21,10 2,80 59,08
A detrarre aperture vano 6 1,00 0,90 2,00 -1,80

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 312,47 46 4́17,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312,47 46 4́17,64

A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,15 1,80 -2,07
A detrarre finestra vano 6 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre porta finestra vano 6 1,00 1,00 2,25 -2,25
Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50) 20,50

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8) 15,53 3,20 49,70
A detrarre aperture vano 8 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 8 1,00 1,20 2,80 -3,36
Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mq. 12.00) 12,00
Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7) 18,40 3,20 58,88
A detrarre aperture vano 9 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,20 2,80 -3,36
A detrarre porta finestra vano 9 1,00 1,00 1,75 -1,75
Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10) 20,10
Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1) 21,40 3,20 68,48
A detrarre aperture vano 10 4,00 0,80 2,00 -6,40
A detrarre porta finestra vano 10 1,00 0,90 2,50 -2,25
Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00) 10,00
Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7) 15,20 3,10 47,12
A detrarre aperture vano 12 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 12 1,00 1,00 2,30 -2,30
Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50) 14,50
Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1) 16,50 3,10 51,15
A detrarre aperture vano 13 1,00 0,80 2,00 -1,60
A detrarre porta finestra vano 13 1,00 1,00 2,30 -2,30
A detrarre finestra vano 13 1,00 0,70 1,20 -0,84
Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80) -14,80

Sommano positivi m² 693,36
Sommano negativi m² -77,02

SOMMANO m² 616,34 5,09 3 1́37,17

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

23 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che

interni  ad  una  o  più  partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevedono nel patio interno mq. 20 20,00

SOMMANO m² 20,00 156,89 3 1́37,80

INTONACI  (SbCat 3)

24 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di

calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 3,00 8,50 7,00 178,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 3,00 4,50 7,00 94,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 3,00 7,50 7,00 157,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 3,00 6,50 7,20 140,40
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 3,00 12,50 3,50 131,25

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 702,15 52 6́92,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 702,15 52 6́92,61

Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 3,00 10,00 3,50 105,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 3,00 5,30 -15,90
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 3,00 4,40 -13,20
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 3,00 5,30 -15,90
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 3,00 1,46 1,86 -8,15
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 3,00 4,15 -12,45
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 3,00 4,15 -12,45
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 3,00 3,10 -9,30
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 3,00 3,35 -10,05
A detrarre infisso n° 9 3,00 0,57 0,78 -1,33
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 3,00 1,44 2,45 -10,58
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 3,00 1,70 3,05 -15,56
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 3,00 1,70 3,05 -15,56
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 3,00 1,44 2,52 -10,89
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 3,00 1,44 2,80 -12,10
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 3,00 1,44 2,80 -12,10
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 3,00 1,14 1,65 -5,64
A detrarre infisso n° 17 3,00 0,90 2,50 -6,75
A detrarre infisso n° 18 3,00 0,70 1,00 -2,10

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 3,00 12,15 1,00 36,45
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 3,00 17,50 1,00 52,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 3,00 16,55 1,00 49,65
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 3,00 16,40 1,00 49,20
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 3,00 20,20 1,00 60,60
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 3,00 6,40 1,00 19,20

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,80 11,76
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 3,00 4,00 3,20 38,40
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 3,00 1,20 2,80 -10,08
Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 2,80 11,76
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,00 3,90 3,20 37,44
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 3,00 1,20 2,80 -10,08
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 3,00 0,70 1,00 2,10
Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 2,30 9,66
Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,50 10,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,35*2) 6,00 0,70 2,30 9,66
Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=3*2)*(lung.=,35*2) 6,00 0,70 1,15 4,83

Sommano positivi m² x cm 1́ 210,86
Sommano negativi m² x cm -210,17

SOMMANO m² x cm 1́ 000,69 17,95 17 9́62,39

25 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco
21.09.06.002 traspirante  composta  da  malta  ad  altissima  porosità  e traspirabilità

a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 3,35 -3,35

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 236,58 70 6́55,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236,58 70 6́55,00

A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n° 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n° 18 0,70 1,00 -0,70

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 1,15 1,61

Sommano positivi m² 403,62
Sommano negativi m² -70,06

SOMMANO m² 333,56 26,27 8 7́62,62

26 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per

capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n° 17 0,90 2,50 -2,25

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 206,41 79 4́17,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206,41 79 4́17,62

A detrarre infisso n° 18 0,70 1,00 -0,70

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 1,15 1,61

Sommano positivi m² 403,62
Sommano negativi m² -70,06

SOMMANO m² 333,56 108,88 36 3́18,01

27 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura

di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n° 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n° 18 0,70 1,00 -0,70

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,00 12,15
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,00 17,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,00 16,55
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 16,40 1,00 16,40
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,00 20,20
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,00 6,40

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 294,91 115 7́35,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,91 115 7́35,63

Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 1,15 1,61

Sommano positivi m² 403,62
Sommano negativi m² -70,06

SOMMANO m² 333,56 8,76 2 9́21,99

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8)

28 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in
05.01.08 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non

gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata,  ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 23,50
Balcone piano infisso n° 11 1,60 0,60 0,96
Balcone piano infisso n° 12 1,60 0,60 0,96
Balcone piano infisso n° 13 2,00 0,60 1,20
Balcone piano infisso n° 14 2,00 0,60 1,20

SOMMANO m² 27,82 59,47 1́ 654,46

29 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Vano n° 1 piano terra cucina *(lung.=1+2) 3,00 2,00 6,00
Vano n° 8 piano primo cucina 3,00 2,00 6,00

SOMMANO m² 12,00 53,31 639,72

30 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.002 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pavimentazione terrazza piano primo *(lung.=3,9+5,5+3,6+4+2) 19,00 19,00
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 5,00 12,15 60,75
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 5,00 17,50 87,50
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 5,00 16,55 82,75
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 5,00 16,40 82,00
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 5,00 20,20 101,00
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 5,00 6,40 32,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 465,00 120 9́51,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 465,00 120 9́51,80

SOMMANO m 465,00 24,77 11́ 518,05

31 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello
10.01.02.001 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,

ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 12,00 0,40 4,80
Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 14,00 0,40 5,60
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 1,80 0,40 -0,72
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 1,66 0,40 -0,66
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22) 1,44 0,40 -0,58

Sommano positivi m² 10,40
Sommano negativi m² -1,96

SOMMANO m² 8,44 120,53 1́ 017,27

COPERTURA  (SbCat 13)

32 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura
21.05.17 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o

chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie
effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura fabbricato prospicente via delle Grazie civico 26 - 28 - 30 se
ne prevede una quantità pari a mq 15 15,00
Copertura fabbricato prospicente via delle Grazie civico 22 - 24 se ne
prevede una quantità pari a mq 30 15,00

SOMMANO m² 30,00 30,29 908,70

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

33 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
12.01.18 composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori

2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo,  spatola  o spruzzo,  e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Canale di gronda del tetto prospetto via delle Grazie 10,00 1,20 12,00
Canale di gronda del tetto prospetto ronco 3° alla Graziellavia DELL 6,00 1,20 7,20

SOMMANO m² 19,20 28,23 542,02

INTONACI  (SbCat 3)

34 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei  selezionati  (diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 134 9́37,84



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134 9́37,84

regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI
Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico) 23,50
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 per il ripristino dei muri
interni 50,00

SOMMANO m² 73,50 22,03 1́ 619,21

35 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con
09.01.04 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 3 - INTONACI
Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico) 23,50
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 50,00

SOMMANO m² 73,50 12,62 927,57

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3  (SbCat 9)

36 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in

numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Bagno via delle Grazie n° 26 piano terra 1,00
Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 5 5́87,51 11́ 175,02

37 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Caratteristiche Tecniche: Classe energetica  ... opere murarie   e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 l.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Bagno via delle Grazie n° 26 piano terra 1,00
Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo 1,00

SOMMANO ml 2,00 1́ 335,39 2 6́70,78

38 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di

quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 151́ 330,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151́ 330,42

Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 103,58 828,64

39 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino

all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 120,74 482,96

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

40 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico
An.0023 preesistente,  in civili    abitazioni    o    in    parti condominiali   di

edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle masse. Per  ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente  a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA 1,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 128,60 257,20

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

41 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la

revisione delle cerniere, predisp ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n° 1 1,00
Infisso n° 3 1,00
Infisso n° 5 1,00
Infisso n° 6 1,00
Infisso n° 8 1,00
Infisso n° 10 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 174,35 1́ 046,10

42 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 153 9́45,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153 9́45,32

con barre rinforzate; la revisione ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 1 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 3 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 5 1,00
Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 10 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 283,05 1́ 132,20

TRATTAMENTO ANTITARLO  (SbCat 12)

43 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido

trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Travi vano 1 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.3 mt.) 5,00 2,30 0,20 0,20 0,46
Travi vano 2 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.50 mt.) 1,00 3,50 0,20 0,20 0,14
Travi vano 3 vedi allegato grafico (lunghezza media 4.70 mt.) 7,00 4,80 0,20 0,20 1,34
Travi vano 4 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.40 mt.) 8,00 3,40 0,20 0,20 1,09
Travi vano 5 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) 8,00 2,80 0,20 0,20 0,90
Travi vano 7 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) 2,00 3,50 0,20 0,20 0,28
Tavolato vano 1 vedi allegato grafico mq. 11.60 11,60
A detrarre travi 5,00 2,30 0,20 -2,30
Tavolato vano 2 vedi allegato grafico mq. 7.60 7,60
A detrarrev travi 1,00 3,50 0,20 -0,70
Tavolato vano 3 vedi allegato grafico mq.18.50 18,50
A detrarre travi 7,00 4,80 0,20 -6,72
Tavolato vano 4 vedi allegato grafico mq.16.50 16,60
A detrarre travi 8,00 3,40 0,20 -5,44
Tavolato vano 5 vedi allegato grafico mq.14.80 14,80
A detrarre travi 8,00 2,80 0,20 -4,48
Tavolato vano 7 vedi allegato grafico mq. 9.8 9,80
A detrarre travi 2,00 3,50 0,20 -1,40

Sommano positivi m2 83,11
Sommano negativi m2 -21,04

SOMMANO m2 62,07 17,29 1́ 073,19

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

44 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante

applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo  ... ione tipo
Idrofix DM 50,  da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Porta finestra via delle Grazie n° 26 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+
0,250+0,25) 5,50 0,57 3,14

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 3,14 156 1́50,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,14 156 1́50,71

Portone ingresso via delle Grazie n° 28 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/
peso=0,07+,22+,22) 5,30 0,51 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+
,25+,25) 5,50 0,57 3,14
Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1+1)*(H/
peso=0,07+,23+,20) 5,40 0,50 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 22 *(lung.=1,9+1,9+1,50)*(H/
peso=,28+,23) 5,30 0,51 2,70
Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/
peso=0,07+,28+,23) 5,30 0,58 3,07
Portone ingresso Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(lung.=1,8+1,8+1,50)*
(H/peso=0,07+,21+,21) 5,10 0,49 2,50
Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n° 2 *(lung.=1,4+1,4+1,4)*(H/
peso=0,07+,25+,22) 4,20 0,54 2,27
Cornice cavi impianto elettrico Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,15+
1,15+,6) 2,90 0,30 0,87
Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n° 3 *(lung.=2,25+2,25+1)*(H/
peso=0,07+,22+,22) 5,50 0,51 2,81
Corniceporta murata Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,8+1,8+1+1) 5,60 0,25 1,40
Basamento in fondazione via delle Grazie 26 - 28 -30 *(H/peso=(0,7+
0,9)/2) 9,30 0,80 7,44
A detrarre aperture via delle Grazie 26 - 28 -30 *(lung.=1,3+1+1,3)*
(H/peso=(0,7+0,9)/2) 3,60 0,80 -2,88
Basamento sotto finestra via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,65+
0,50)/2) 5,50 0,58 3,19
Basamento via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,45+0,30)/2) 7,00 0,38 2,66
A detrarre aperture via delle Grazie 22 - 24 *(lung.=1,1+1,1)*(H/
peso=(0,45+0,3)/2) 2,20 0,38 -0,84
Basamento Ronco 3° alla Graziella da cantonale a porta finesta n° 2 *
(H/peso=(0,3+0,6)/2) 6,90 0,45 3,11
A detrarre apertura  Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(0,3+0,6)/
2) 1,00 0,45 -0,45
Basamento Ronco 3° alla Graziella da porta finesta n° 2 a cantonale 2,40 0,35 0,84
Basamento Ronco 3° alla Graziella n° 3 16,00 0,38 6,08
A detrarre apertura  Ronco 3° alla Graziella n° 3 1,00 0,38 -0,38

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Porta finestra via delle Grazie sopra n° 26

Porta finestra via delle Grazie sopra n° 26 1,20 2,80 3,36

Porta finestra via delle Grazie sopra n° 30

Porta finestra via delle Grazie sopra n° 30 1,20 2,80 3,36

Finestra via delle Grazie (22 -
 
24)

Finestra via delle Grazie (22 -
 
24) 1,00 1,80 1,80

Porta finestra via delle Grazie sopra n° 24 1,00 2,30 2,30
Porta finestra via delle Grazie sopra n° 22 1,00 2,30 2,30
Finestra Ronco 3° alla Graziella sopra n° 1 0,70 1,15 0,81
Porta finestra terrazza 0,90 2,50 2,25
Porta finestra bagno 0,70 1,00 0,70
Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n°
26 - 28 -30 9,30 0,60 5,58
Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 26 - 28 -30 9,30 1,20 11,16
Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n°
22 -24 5,50 0,60 3,30
Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 22 -24 5,50 1,20 6,60
Fascia di coronamento cordolo terrazza piano primo *(lung.=4,00+9) 13,00 0,15 1,95
Copertura pilastri terrazza 5,00 0,80 0,80 3,20
Copertura pilastro grande terrazza 1,00 0,80 1,40 1,12
Copertura muro sotto ringhiera terrazza *(lung.=1,3+1+2,6+1,9+1,9) 8,70 0,60 5,22
Cantonale tra Ronco 3° alla Graziella n° 3 e via delle Grazie 26 - 28 -
30 *(larg.=,6+,15) 7,00 0,75 5,25
Cantonale tra via delle Grazie 26 - 28 - 30 e via delle Grazie 22 -24 *
(larg.=,6+,55) 7,00 1,15 8,05
Cantonale via delle Grazie 22 -24 7,00 0,60 4,20
Cantonale tra via delle Grazie 22 -24 e Ronco 3° alla graziella n° 1 6,00 0,60 3,60
Porta finestra via delle Grazie n° 26 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/
peso=0,250+0,25) 7,20 0,50 3,60
Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/
peso=,25+,25) 7,20 0,50 3,60
Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1,5+11,5)*(H/
peso=,25+,25) 16,40 0,50 8,20
Porta finestra via delle Grazie n° 22 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/
peso=,25+,25) 7,60 0,50 3,80
Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/
peso=,2+,25) 7,60 0,45 3,42

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 144,80 156 1́50,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144,80 156 1́50,71

Finestra Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(lung.=1,2+1,2+1,2+1,2)*(H/
peso=,25+,25) 4,80 0,50 2,40
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 26 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 30 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 22 2,00 0,60 1,20
Balcone porta finestra via delle Grazie n° 24 2,00 0,60 1,20

Sommano positivi m2 156,55
Sommano negativi m2 -4,55

SOMMANO m2 152,00 68,85 10 4́65,20

45 Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO

PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 lt/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

ESTERNO

ESTERNO
Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 8,50 7,00 59,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con
finestra 4,50 7,00 31,50
Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 7,50 7,00 52,50
Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) 6,50 7,20 46,80
Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5) 12,50 3,50 43,75
Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4) 10,00 3,50 35,00
A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente 4,40 -4,40
A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente 5,30 -5,30
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23) 1,46 1,86 -2,72
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente 4,15 -4,15
A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente 3,10 -3,10
A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente 3,35 -3,35
A detrarre infisso n° 9 0,57 0,78 -0,44
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22) 1,44 2,45 -3,53
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25) 1,70 3,05 -5,19
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3) 1,44 2,52 -3,63
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5) 1,44 2,80 -4,03
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5) 1,14 1,65 -1,88
A detrarre infisso n° 17 0,90 2,50 -2,25
A detrarre infisso n° 18 0,70 1,00 -0,70

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PIANO TERRA
Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) 12,15 1,50 18,23
Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) 17,50 1,50 26,25
Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) 16,55 1,50 24,83
Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) 16,40 1,50 24,60
Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) 20,20 1,50 30,30
Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6) 6,40 1,50 9,60

INTERNO PIANO PRIMO

INTERNO PIANO PRIMO
Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 4,00 3,20 12,80
A detrarre varco porta finestra vano n° 8 1,20 2,80 -3,36
Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,80 3,92
Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 3,90 3,20 12,48
A detrarre varco porta finestra vano n° 9 1,20 2,80 -3,36
Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) 0,70 1,00 0,70
Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,50 3,50
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) 2,00 0,70 2,30 3,22
Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2) 2,00 0,70 1,15 1,61

Sommano positivi mq 448,23

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378,17 166 6́15,91

Sommano negativi mq -70,06

SOMMANO mq 378,17 7,70 2 9́11,91

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28  (SbCat 10)

46 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit  o monosplit per civile abitazione su unità esterna

(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 2,00
Piano primo 2,00

SOMMANO a corpo 4,00 1́ 000,00 4 0́00,00

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

47 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

plastico  di  colore  a  scelta  della ... o,  a  scelta  della  D.L.,
chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra via delle Grazie n° 30 5,00
Piano terra via delle Grazie n° 28 5,00

SOMMANO m² 10,00 520,65 5 2́06,50

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 15)

48 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO ora 32,00 26,24 839,68

49 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI

Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO ora 32,00 23,61 755,52

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 180 3́29,52
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R I P O R T O 180 3́29,52

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

50 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in
An.0009 conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

presa esistente del medesimo   tipo  ... leta in   ogni   sua   parte,
funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Vano 1 4,00
Vano 3 5,00
Vano 4 3,00
Vano 5 3,00
Vano 6 5,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Vano 8 6,00
Vano 9 3,00
Vano 10 2,00
Vano 12 3,00
Vano 13 3,00

SOMMANO cadauno 37,00 50,26 1́ 859,62

51 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di

presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Cucina - scaldabagno - elettrodomestici 3,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Cucina - scaldabagno - elettrodomestici 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 42,11 252,66

52 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato
An.0010 ,commutato,  ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di

legge  ed in sostituzione di  p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA
Vano 1 1,00
Vano 3 4,00
Vano 4 3,00
Vano 5 2,00
Vano 6 3,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO
Vano 8 2,00
Vano 9 1,00
Vano 10 6,00
Vano 12 1,00
Vano 13 1,00

SOMMANO cadauno 24,00 58,47 1́ 403,28

53 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 183 8́45,08
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non inferiore a 4.5 KA.   per  fissaggi ...  d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA 9,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 52,56 630,72

54 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,

id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA 2,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 125,68 377,04

IMPIANTO CITOFONICO OS 30  (SbCat 18)

55 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,

scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA 1,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 273,13 546,26

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

56 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di

impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante  e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA 2,00

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO

ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 154,18 616,72

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

57 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la

demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  nonché l'onere
per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  diraccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 186 0́15,82

Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 23,50

SOMMANO m² 23,50 11,11 261,09

58 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 *(par.ug.=23,50*7) 164,50 164,50

SOMMANO m² x cm 164,50 2,06 338,87

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

59 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume
12.01.05 distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in

modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in
alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare l'opera  completa  a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Pavimentazione terrazza piano primo mq. 25 25,00
Perimetro terrazza *(lung.=3,50+3+1,5+4,6+3,9+5,6) 22,10 0,20 4,42

SOMMANO m² 29,42 24,89 732,26

MASSETTI  (SbCat 19)

60 Massetto     di     sottofondo     isolante     per     pavimentazioni,
05.01.11.001 confezionato  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non armate

o debolmente armate, in ambiente secc ... ura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 19 - MASSETTI
Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 23,50

SOMMANO m² 23,50 24,34 571,99

CONTROSOFFITTI  (SbCat 14)

61 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
12.03.04 spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato

dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato  ...  garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 14 - CONTROSOFFITTI
Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico) 23,50

SOMMANO m² 23,50 39,94 938,59

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 188 8́58,62

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE  (SbCat 17)

62 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado  SA  2  +  ½  (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e

la raccolta dei residui di sabbia, ese ...  completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Putrelle solaio vano 6 10,00 4,00 0,10 4,00
Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 30,00

SOMMANO m² 34,00 23,88 811,92

63 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
23.03.01 e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata

ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per   dare il lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Putrelle solaio vano 6 10,00 4,00 0,10 4,00
Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 30,00

SOMMANO m² 34,00 22,30 758,20

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

64 Rimozione guaina bituminosa (posata in un unico strato o in doppio
An.0001 strato dello spessore mm 4 +4) compresa la rimozione di eventuale

sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di
risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA
GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 23,50

SOMMANO m2 23,50 6,90 162,15

SICUREZZA  (SpCat 2)
VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA

N° 18 U.E. 1N.  (Cat 4)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA  (SbCat 1)

65 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici
26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i

primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in
opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20  *(lung.=1,8*6) 10,80 10,00 108,00
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 10,00 108,00

SOMMANO m² 216,00 8,27 1́ 786,32

66 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=216*3) 648,00 648,00

SOMMANO m²xmese 648,00 1,64 1́ 062,72

67 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 216,00

SOMMANO m² 216,00 3,64 786,24

68 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal

ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera
compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20  *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60

SOMMANO m² 43,20 24,91 1́ 076,11

69 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20  *(lung.=1,8*6) 10,80 10,00 108,00
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 12,00 129,60

SOMMANO m² 237,60 2,95 700,92

70 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-
26.01.04.001 giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi

ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 9,00 63,00

SOMMANO m³ 63,00 10,59 667,17

71 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
26.01.05 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=63*3) 189,00 189,00

SOMMANO m2xmese 189,00 1,39 262,71

72 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.06 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 9,00 63,00

SOMMANO m³ 63,00 4,44 279,72

73 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato
26.01.28 continuo dello spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in

legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20  *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 2,00 14,00

SOMMANO m² 57,20 48,74 2 7́87,93

74 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Messa a terra cantiere e ponteggio 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20

75 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti
26.02.09 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20  *(lung.=1,8*6) 10,80 10,80
Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6) 10,80 10,80
Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1) 7,00 7,00

SOMMANO m 28,60 11,42 326,61

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 200 4́40,54
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R I P O R T O 200 4́40,54

76 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Segnalazione cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40

77 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il

montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74

78 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita  30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,53 289,06

79 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e  cintura di posizionamento integrata, con dorsalino

imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28

80 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la  ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22

81 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 202 1́82,24
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R I P O R T O 202 1́82,24

montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00

LAVORI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

82 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 5,00 10,50 7,00 367,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 5,00 4,20 -21,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 4,05 -20,25
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,45 -17,25
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 5,00 1,20 -6,00
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 0,78 0,98 -3,82
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 1,08 0,98 -5,29
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 5,00 1,62 2,63 -21,30
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 5,00 1,50 2,67 -20,03
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 5,00 0,84 0,94 -3,95
A detrarre cantonale 5,00 0,35 9,00 -15,75

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 5,00 9,50 8,00 380,00

A detrarre cantonale 5,00 0,35 8,00 -14,00
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 5,00 1,18 1,18 -6,96

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 5,00 8,00 7,50 300,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 5,00 1,80 5,00 -45,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 5,00 1,40 1,10 -7,70
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 5,00 1,00 1,00 -5,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 5,00 22,40 1,00 112,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 5,00 6,50 1,00 32,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 5,00 19,60 1,00 98,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 5,00 12,90 1,00 64,50

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 5,00 21,80 1,00 109,00

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 5,00 4,80 1,00 24,00

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni 60,00

Sommano positivi m² x cm 1́ 547,50
Sommano negativi m² x cm -213,30

SOMMANO m² x cm 1́ 334,20 4,07 5 4́30,19

INTONACI  (SbCat 3)

83 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle

superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 207 7́80,43
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R I P O R T O 207 7́80,43

SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 5,00 10,50 7,00 367,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 5,00 4,20 -21,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 4,05 -20,25
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,45 -17,25
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 5,00 1,20 -6,00
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 0,78 0,98 -3,82
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 5,00 1,08 0,98 -5,29
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 5,00 1,62 2,63 -21,30
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 5,00 1,50 2,67 -20,03
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 5,00 0,84 0,94 -3,95
A detrarre cantonale 5,00 0,35 9,00 -15,75

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 5,00 9,50 8,00 380,00

A detrarre cantonale 5,00 0,35 8,00 -14,00
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 5,00 1,18 1,18 -6,96

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 5,00 8,00 7,50 300,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 5,00 1,80 5,00 -45,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 5,00 1,40 1,10 -7,70
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 5,00 1,00 1,00 -5,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 5,00 22,40 1,00 112,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 5,00 6,50 1,00 32,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 5,00 19,60 1,00 98,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 5,00 12,90 1,00 64,50

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 5,00 21,80 1,00 109,00

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 5,00 4,80 1,00 24,00

Sommano positivi mq 1́ 487,50
Sommano negativi mq -213,30

SOMMANO mq 1́ 274,20 3,03 3 8́60,83

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

84 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 -20 10,00 0,40 4,00
Prospetto cortile interno su via Arizzi 9,00 0,40 3,60
A detrarre infisso n° 1 1,70 0,40 -0,68
A detrarre infisso n° 2 1,20 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 3 1,00 0,40 -0,40

Sommano positivi m² 7,60
Sommano negativi m² -1,56

SOMMANO m² 6,04 19,44 117,42

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 211́ 758,68
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R I P O R T O 211́ 758,68

DISCARICA  (SbCat 6)

85 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 6 - DISCARICA
si prevede una quantità pari a mc. 50 50,00

SOMMANO m³ 50,00 38,71 1́ 935,50

VERICIATURE E TINTEGGIATURE  (SbCat 4)

86 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina

o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 2,00 1,40 2,40 6,72
Infisso n° 2 2,00 1,45 2,30 6,67
Infisso n° 3 2,00 1,15 2,15 4,95
Infisso n° 4 2,00 0,70 0,80 1,12
Infisso n° 5 2,00 0,40 0,60 0,48
Infisso n° 6 2,00 0,70 0,60 0,84
Infisso n° 7 2,00 1,15 2,20 5,06
Infisso n° 8 2,00 1,20 0,80 1,92
Infisso n° 9 2,00 0,90 0,90 1,62
Infisso n° 10 2,00 1,20 2,55 6,12
Infisso n° 11 2,00 0,60 0,70 0,84
Infisso n° 12 2,00 1,45 2,50 7,25
Infisso n° 13 2,00 0,80 1,40 2,24
Infisso n° 14 2,00 0,80 1,37 2,19
Infisso n° 15 2,00 0,70 0,70 0,98
Infisso n° 16 2,00 1,16 2,20 5,10

SOMMANO m² 54,10 44,54 2 4́09,61

87 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 area rilevata graficamente 2,00 2,60 5,20
Infisso n° 2 area rilevata graficamente 2,00 2,50 5,00
Infisso n° 3 area rilevata graficamente 2,00 2,00 4,00
Infisso n° 4 area rilevata graficamente 2,00 0,40 0,80
Infisso n° 5 2,00 0,30 0,50 0,30
Infisso n° 6 2,00 0,60 0,50 0,60

SOMMANO m² 15,90 22,19 352,82

88 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva

di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 216 4́56,61
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R I P O R T O 216 4́56,61

isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2) 2,00 11,20 3,50 78,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno *(lung.=1,4+
1,6) 2,00 3,00 3,50 21,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno vano n° 4 *
(lung.=4,50+1,4) 2,00 5,90 1,50 17,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 3 rilevata
graficamente 31,70 31,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 4 rilevata
graficamente 6,30 6,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3+6,7) 2,00 9,70 3,35 64,99
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno *(lung.=1,7+
1,2) 2,00 2,90 3,35 19,43
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=1,6+
1,15+3,7) 2,00 6,45 1,50 19,35
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 5 rilevata
graficamente 9,12 9,12
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 6 rilevata
graficamente 9,10 9,10
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 *
(lung.=5+6+1,7+1,6+2,7+4,5) 21,50 3,50 75,25
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n°2 *
(lung.=2,6+1,6) 2,00 4,20 1,50 12,60
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *
(lung.=1,4+1,1) 2,00 2,50 3,30 16,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 1
rilevata graficamente 23,90 23,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 2
rilevata graficamente 4,10 4,10
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 7 *(lung.=8+
1) 2,00 9,00 3,00 54,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vono 14 *(lung.=1,6+
3,2+3,9+1,6+1,7) 2,00 12,00 3,00 72,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 12 *(lung.=3,3+
4,5+2,4+1,1) 2,00 11,30 3,00 67,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 13 *(lung.=2+
2,2) 2,00 4,20 1,00 8,40
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 10 *(lung.=4,9+
4,6) 2,00 9,50 3,00 57,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti cucina *(lung.=1+1+2,6+
1+1) 6,60 3,00 19,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 11 *(lung.=1,35+
4,6) 2,00 5,95 1,00 11,90
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 8 *(lung.=4,5+5+
1,7+1) 2,00 12,20 3,00 73,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 9 *(lung.=2,5+
1,35) 2,00 3,85 1,00 7,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 7 rilevata
graficamente 8,00 8,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 14 rilevata
graficamente 21,00 21,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 8 rilevata
graficamente 23,70 23,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 9 rilevata
graficamente 3,30 3,30
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 10 rilevata
graficamente 25,70 25,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 11 rilevata
graficamente 6,40 6,40
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 12 rilevata
graficamente 18,20 18,20
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 13 rilevata
graficamente 4,40 4,40

SOMMANO m² 891,94 6,77 6 0́38,43

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 222 4́95,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222 4́95,04

89 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali

fori con gesso scagliola, scar ...  e  quanto  altro  necessario  per  dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2) 2,00 11,20 3,50 78,40
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno *(lung.=1,4+
1,6) 2,00 3,00 3,50 21,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno vano n° 4 *
(lung.=4,50+1,4) 2,00 5,90 1,50 17,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 3 rilevata
graficamente 31,70 31,70
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 soffitto vano n° 4 rilevata
graficamente 6,30 6,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3+6,7) 2,00 9,70 3,35 64,99
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno *(lung.=1,7+
1,2) 2,00 2,90 3,35 19,43
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=1,6+
1,15+3,7) 2,00 6,45 1,50 19,35
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 5 rilevata
graficamente 9,12 9,12
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 soffitto vano n° 6 rilevata
graficamente 9,10 9,10
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 *
(lung.=5+6+1,7+1,6+2,7+4,5) 21,50 3,50 75,25
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n°2 *
(lung.=2,6+1,6) 2,00 4,20 1,50 12,60
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *
(lung.=1,4+1,1) 2,00 2,50 3,30 16,50
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 1
rilevata graficamente 23,90 23,90
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 soffitto vano n° 2
rilevata graficamente 4,10 4,10
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 7 *(lung.=8+
1) 2,00 9,00 3,00 54,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vono 14 *(lung.=1,6+
3,2+3,9+1,6+1,7) 2,00 12,00 3,00 72,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 12 *(lung.=3,3+
4,5+2,4+1,1) 2,00 11,30 3,00 67,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 13 *(lung.=2+
2,2) 2,00 4,20 1,00 8,40
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 10 *(lung.=4,9+
4,6) 2,00 9,50 3,00 57,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti cucina *(lung.=1+1+2,6+
1+1) 6,60 3,00 19,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 11 *(lung.=1,35+
4,6) 2,00 5,95 1,00 11,90
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 8 *(lung.=4,5+5+
1,7+1) 2,00 12,20 3,00 73,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti vano n° 9 *(lung.=2,5+
1,35) 2,00 3,85 1,00 7,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 7 rilevata
graficamente 8,00 8,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 14 rilevata
graficamente 21,00 21,00
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 8 rilevata
graficamente 23,70 23,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 9 rilevata
graficamente 3,30 3,30
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 10 rilevata
graficamente 25,70 25,70
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 11 rilevata
graficamente 6,40 6,40
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 12 rilevata

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 869,34 222 4́95,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 869,34 222 4́95,04

graficamente 18,20 18,20
Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 13 rilevata
graficamente 4,40 4,40

SOMMANO m² 891,94 5,09 4 5́39,97

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

90 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che

interni  ad  una  o  più  partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantità pari a 15 15,00

SOMMANO m² 15,00 156,89 2 3́53,35

INTONACI  (SbCat 3)

91 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di

calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 3,00 10,50 7,00 220,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 3,00 4,20 -12,60
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,00 4,05 -12,15
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,00 3,45 -10,35
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 3,00 1,20 -3,60
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 3,00 0,78 0,98 -2,29
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 3,00 1,08 0,98 -3,18
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 3,00 1,62 2,63 -12,78
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 3,00 1,50 2,67 -12,02
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 3,00 0,84 0,94 -2,37
A detrarre cantonale 3,00 0,35 9,00 -9,45

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 3,00 9,50 8,00 228,00

A detrarre cantonale 3,00 0,35 8,00 -8,40
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 3,00 1,18 1,18 -4,18

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 3,00 8,00 7,50 180,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 3,00 1,80 5,00 -27,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 3,00 1,40 1,10 -4,62
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 3,00 1,00 1,00 -3,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 3,00 22,40 1,00 67,20

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 3,00 6,50 1,00 19,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 3,00 19,60 1,00 58,80

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 3,00 12,90 1,00 38,70

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 3,00 21,80 1,00 65,40

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 3,00 4,80 1,00 14,40

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 764,51 229 3́88,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 764,51 229 3́88,36

Sommano positivi m² x cm 892,50
Sommano negativi m² x cm -127,99

SOMMANO m² x cm 764,51 17,95 13 7́22,95

92 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco
21.09.06.002 traspirante  composta  da  malta  ad  altissima  porosità  e traspirabilità

a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 10,50 7,00 73,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00

A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80

Sommano positivi m² 297,50
Sommano negativi m² -42,66

SOMMANO m² 254,84 26,27 6 6́94,65

93 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per

capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 10,50 7,00 73,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 59,84 249 8́05,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,84 249 8́05,96

A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00

A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80

Sommano positivi m² 297,50
Sommano negativi m² -42,66

SOMMANO m² 254,84 108,88 27 7́46,98

94 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura

di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 10,50 7,00 73,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00

A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 1,00 22,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 1,00 6,50

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 1,00 19,60

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 1,00 12,90

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 1,00 21,80

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 1,00 4,80

Sommano positivi m² 297,50
Sommano negativi m² -42,66

SOMMANO m² 254,84 8,76 2 2́32,40

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8)

95 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in
05.01.08 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non

gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata,  ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Balcone piano stanza n° 10 2,30 0,60 1,38
Balcone piano stanza n° 11 2,50 0,80 2,00

SOMMANO m² 3,38 59,47 201,01

96 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano terra via Arizzi n° 20

Piano terra via Arizzi n° 20 1,50 2,00 3,00

Piano terra via Arizzi n° 18

Piano terra via Arizzi n° 18 1,50 2,00 3,00

Piano terra via Arizzi n° 16

Piano terra via Arizzi n° 16 1,50 2,00 3,00

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18 1,50 2,00 3,00

SOMMANO m² 12,00 53,31 639,72

97 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.002 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti stanza principale
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti stanza principale

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 22,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno
 
*(lung.=(1,4+1,6))

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno

 
*(lung.=(1,4+1,6)) 3,00 3,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno
 
*(lung.=4,36+1,3)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno

 
*(lung.=4,36+1,3) 5,66 5,66

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale
 
*(lung.=(3+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale

 
*(lung.=(3+6,7)*2) 19,40 19,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno
 
*(lung.=1,5+1,2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno

 
*(lung.=1,5+1,2) 2,70 2,70

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti bagno
 
*(lung.=1,6+1+3,7)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti bagno

 
*(lung.=1,6+1+3,7) 6,30 6,30

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza principale, anti bagno e bagno
 
*(lung.=(4,9+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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principale, anti bagno e bagno

 
*(lung.=(4,9+5,8)*2) 21,40 21,40

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 4,80

SOMMANO m 85,66 24,77 2 1́21,80

98 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello
10.01.02.001 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,

ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 -20 10,00 0,40 4,00
Prospetto cortile interno su via Arizzi 9,00 0,40 3,60
A detrarre infisso n° 1 1,70 0,40 -0,68
A detrarre infisso n° 2 1,20 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 3 1,00 0,40 -0,40

Sommano positivi m² 7,60
Sommano negativi m² -1,56

SOMMANO m² 6,04 120,53 728,00

COPERTURA  (SbCat 13)

99 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura
21.05.17 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o

chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie
effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura via arizzi  civici n° 16 - 18- 20 se ne prevede una quantità
pari a mq 30 30,00

SOMMANO m² 30,00 30,29 908,70

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

100 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
12.01.18 composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori

2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo,  spatola  o spruzzo,  e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi n° 16 - 1 8 -20 11,00 1,20 13,20
Canale di gronda del tetto prospetto ronco V alla Graziella n° 18 18,00 1,20 21,60

SOMMANO m² 34,80 28,23 982,40

INTONACI  (SbCat 3)

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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101 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei  selezionati  (diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantià pari a mq 50 per le parti ammalorate 50,00

SOMMANO m² 50,00 22,03 1́ 101,50

102 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con
09.01.04 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 50,00

SOMMANO m² 50,00 12,62 631,00

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3  (SbCat 9)

103 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in

numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 18 1,00
Piano primo via Arizzi civico n° 16 3,00
Piano terra via Arizzi civico n° 20 1,00
Piano terra ronco V alla graziella  n° 18 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 5 5́87,51 33 5́25,06

104 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Caratteristiche Tecniche: Classe energetica  ... opere murarie   e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 l.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 18 1,00
Piano primo via Arizzi civico n° 16 3,00
Piano terra via Arizzi civico n° 20 1,00
Piano terra ronco V alla graziella  n° 18 1,00

SOMMANO ml 6,00 1́ 335,39 8 0́12,34

105 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di

quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Piano terra via Arizzi n° 20

Piano terra via Arizzi n° 20
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

Piano terra via Arizzi n° 18

Piano terra via Arizzi n° 18
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

Piano terra via Arizzi n° 16

Piano terra via Arizzi n° 16
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

SOMMANO cadauno 16,00 103,58 1́ 657,28

106 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino

all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

Piano terra via Arizzi n° 20

Piano terra via Arizzi n° 20
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

Piano terra via Arizzi n° 18

Piano terra via Arizzi n° 18
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

Piano terra via Arizzi n° 16

Piano terra via Arizzi n° 16
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18

Piano terra ronco V alla Graziella n° 18
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 120,74 965,92

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

107 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico
An.0023 preesistente,  in civili    abitazioni    o    in    parti condominiali   di

edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle masse. Per  ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente  a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra 1,00
Via Arizzi civ. n° 20 piano terra 1,00
Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 128,60 385,80

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

108 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la

revisione delle cerniere, predisp ...  anelli per l'eventuale utilizzo di

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 1,00
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 1,00
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 174,35 523,05

109 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza

con barre rinforzate; la revisione ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Portoncino accesso immobile civ. n° 20 1,00
Portoncino accesso immobile civ. n° 18 1,00
Portoncino accesso immobile civ. n° 16 1,00
Infisso piano terra ronco V alla Graziella n° 18 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 283,05 1́ 132,20

TRATTAMENTO ANTITARLO  (SbCat 12)

110 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido

trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO

Solaio in legno Via Arizzi n° 20

Solaio in legno Via Arizzi n° 20
tavolato e parte sottostante trave 6,00 5,00 30,00
facce laterali travi  *(par.ug.=2*9) 18,00 6,00 0,25 27,00

Solaio in legno Via Arizzi n° 18

Solaio in legno Via Arizzi n° 18
tavolato e parte sottostante trave 8,30 4,00 33,20
facce laterali travi  *(par.ug.=2*11) 22,00 4,00 0,25 22,00

Solaio in legno ronco V alla Graziella n° 18

Solaio in legno ronco V alla Graziella n° 18
tavolato e parte sottostante trave 6,00 4,50 27,00
facce laterali travi  *(par.ug.=2*9) 18,00 5,00 0,25 22,50

SOMMANO m2 161,70 17,29 2 7́95,79

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

111 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante

applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo  ... ione tipo
Idrofix DM 50,  da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Apertura n° 1

Apertura n° 1
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28) 2,00 1,90 0,59 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,24+,28) 1,50 0,59 0,89

Apertura n° 2

Apertura n° 2
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) 2,00 1,76 0,58 2,04
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,60 0,56 0,90

Apertura n° 3

Apertura n° 3
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) 2,00 1,65 0,58 1,91
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 0,56 0,56

Apertura n° 5

Apertura n° 5
Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,20) 2,00 0,50 0,52 0,52
Arco *(H/peso=,07+0,25+,20) 0,52 0,52

Apertura n° 7

Apertura n° 7
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20) 0,50 0,51 0,26
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,00 0,51 1,02

Apertura n° 9

Apertura n° 9
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) 2,00 2,43 0,45 2,19
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) 1,60 0,45 0,72
frontone 1,60 0,50 0,80
Mesoloni balcone 2,30 0,50 1,15

Apertura n° 10

Apertura n° 10
Stipiti *(H/peso=,07+0,17+,16) 2,00 0,60 0,40 0,48
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,17+,16) 2,00 1,00 0,40 0,80

Apertura n° 11

Apertura n° 11
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) 2,00 2,43 0,45 2,19
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) 1,60 0,45 0,72
frontone 1,60 0,50 0,80
Mesoloni balcone 2,50 0,70 1,75

Coronamento del prospetto su via Arizzi

Coronamento del prospetto su via Arizzi 10,50 0,60 6,30

Cantonale tra via Arizzi e cortile privatoronco

Cantonale tra via Arizzi e cortile privatoronco 2,00 8,80 0,40 7,04

Zoccolatura via Arizzi

Zoccolatura via Arizzi 10,50 0,40 4,20

A detrarre aperture
 
*(lung.=1,73+1,78+1,6)

A detrarre aperture

 
*(lung.=1,73+1,78+1,6) 5,11 0,20 -1,02

Cantonale risega ronco V alla Graziella n° 18

Cantonale risega ronco V alla Graziella n° 18 0,40 6,00 2,40

Parte in pietra porta piano terra e porta finestra piano primo ronco alla Graziella n° 18

Parte in pietra porta piano terra e porta finestra piano primo 
ronco alla Graziella n° 18 1,80 6,00 10,80

A detrarre porta piano terra

A detrarre porta piano terra 0,90 2,10 -1,89

A detrarre finestra piano primo

A detrarre finestra piano primo 0,90 2,10 -1,89

Sommano positivi m2 53,20
Sommano negativi m2 -4,80

SOMMANO m2 48,40 68,85 3 3́32,34

112 Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO

PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 lt/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 

Prospetto via Arizzi n° 16 -
 
18 -

 
20 10,50 7,00 73,50

A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente 4,20 -4,20
A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 4,05 -4,05
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,45 -3,45
A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente 1,20 -1,20
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 0,78 0,98 -0,76
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) 1,08 0,98 -1,06
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) 1,62 2,63 -4,26
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) 1,50 2,67 -4,01
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) 0,84 0,94 -0,79
A detrarre cantonale 0,35 9,00 -3,15

Prospetto Cortile privato su via Arizzi
 
*(H/peso=(7+9)/2)

Prospetto Cortile privato su via Arizzi

 
*(H/peso=(7+9)/2) 9,50 8,00 76,00

A detrarre cantonale 0,35 8,00 -2,80
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) 1,18 1,18 -1,39

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 118,38 339 4́29,25
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R I P O R T O 118,38 339 4́29,25

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18
 
*(lung.=4,2+1,8+2)

Prospetto ronco V alla Graziella n° 18

 
*(lung.=4,2+1,8+2) 8,00 7,50 60,00

A detrarre infisson° 7 - 16 e cantonale 1,80 5,00 -9,00
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) 1,40 1,10 -1,54
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) 1,00 1,00 -1,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3
 
*(lung.=(5+6,2)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3

 
*(lung.=(5+6,2)*2) 22,40 2,00 44,80

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4

Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 6,50 2,00 13,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5
 
*(lung.=(3,1+6,7)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti  vano n° 5

 
*(lung.=(3,1+6,7)*2) 19,60 2,00 39,20

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6
 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6

 
*(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2) 12,90 2,00 25,80

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1e 2
 
*(lung.=(5,1+5,8)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1
e 2

 
*(lung.=(5,1+5,8)*2) 21,80 2,00 43,60

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
 
*(lung.=(1+1,4)*2)

Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti 
ripostiglio

 
*(lung.=(1+1,4)*2) 4,80 2,00 9,60

Sommano positivi mq 385,50
Sommano negativi mq -42,66

SOMMANO mq 342,84 7,70 2 6́39,87

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28  (SbCat 10)

113 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit  o monosplit per civile abitazione su unità esterna

(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 1,00
Piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1́ 000,00 2 0́00,00

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

114 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

plastico  di  colore  a  scelta  della ... o,  a  scelta  della  D.L.,
chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra via arizzi civico n° 18 3,00
Piano terra via arizzi civico n° 20 1,00

Piano primo via arizzi civico n° 16

Piano primo via arizzi civico n° 16
Stanza n° 10 2,00
Stanza n° 11 2,00
Stanza n° 12 2,00

SOMMANO m² 10,00 520,65 5 2́06,50

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 15)

115 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 349 2́75,62
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R I P O R T O 349 2́75,62

Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3  giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7  giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 3 giorni 1 8,00

SOMMANO ora 40,00 26,24 1́ 049,60

116 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI

Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3  giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7  giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 3 giorni 1 8,00

SOMMANO ora 40,00 23,61 944,40

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

117 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in
An.0009 conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

presa esistente del medesimo   tipo  ... leta in   ogni   sua   parte,
funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale 5,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno 4,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale 6,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza
principale 6,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti antibagno 2,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio
lavanderia 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 10 stanza
principale 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 10 ripostiglio
cucina 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 stanza
principale 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 ripostiglio
cucina 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 12 stanza
principale 6,00

SOMMANO cadauno 47,00 50,26 2 3́62,22

118 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di

presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 353 6́31,84



pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 cucina - scaldabagno -
elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 cucina -
scaldabagno - elettrodomestici 3,00

SOMMANO cadauno 18,00 42,11 757,98

119 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato
An.0010 ,commutato,  ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di

legge  ed in sostituzione di  p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 anti bagno 1,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18  stanza principale 2,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 anti bagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18  stanza principale 2,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18  antibagno 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18  ripostiglio lavanderia 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16  stanza n° 10 scala 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 corridoio 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 stanza principale 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 ripostiglio cucina 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 stanza principale 2,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 ripostiglio cucina 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 stanza principale 2,00

SOMMANO cadauno 24,00 58,47 1́ 403,28

120 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione

non inferiore a 4.5 KA.   per  fissaggi ...  d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 3,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 3,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 3,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 3,00

SOMMANO cadauno 18,00 52,56 946,08

121 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,

id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 1,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1,00 356 7́39,18
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R I P O R T O 1,00 356 7́39,18

Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 1,00
Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 1,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 125,68 754,08

IMPIANTO CITOFONICO OS 30  (SbCat 18)

122 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,

scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra 1,00
Via Arizzi civ. n° 20 piano terra 1,00
Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 273,13 819,39

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

123 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di

impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante  e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via Arizzi civ. n° 20 piano terra vano n° 3 1,00
Via Arizzi civ. n° 18 piano terra vano n° 5 1,00
Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra vano n° 1 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 14 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 12 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 10 1,00
Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 8 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 154,18 1́ 079,26

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE  (SbCat 17)

124 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado  SA  2  +  ½  (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e

la raccolta dei residui di sabbia, ese ...  completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati 20,00

SOMMANO m² 20,00 23,88 477,60

125 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
23.03.01 e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 359 8́69,51
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ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per   dare il lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA
GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 20,00

SOMMANO m² 20,00 22,30 446,00

SICUREZZA  (SpCat 2)
TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E.

4N 21M.  (Cat 3)
OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA  (SbCat 1)

126 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici
26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i

primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in
opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7  *(lung.=1,8*6) 10,80 8,00 86,40
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 10,00 72,00
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 10,00 36,00
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 7,00 37,80
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 5,00 18,00

SOMMANO m² 250,20 8,27 2 0́69,15

127 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=250,20*
3) 750,60 750,60

SOMMANO m²xmese 750,60 1,64 1́ 230,98

128 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 250,20

SOMMANO m² 250,20 3,64 910,73

129 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal

ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera
compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 364 5́26,37
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R I P O R T O 364 5́26,37

U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7  *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 2,00 14,40
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 2,00 7,20
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 2,00 10,80

SOMMANO m² 54,00 24,91 1́ 345,14

130 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7  *(lung.=1,8*6) 10,80 8,00 86,40
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 10,00 72,00
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 10,00 36,00
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 8,00 43,20
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 6,00 21,60

SOMMANO m² 259,20 2,95 764,64

131 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato
26.01.28 continuo dello spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in

legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7  *(lung.=1,8*6) 10,80 2,00 21,60
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 2,00 14,40
Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 2,00 7,20
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 2,00 10,80
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 2,00 7,20

SOMMANO m² 61,20 48,74 2 9́82,89

132 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Messa a terra cantiere e ponteggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,60 56,60

133 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti
26.02.09 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7  *(lung.=1,8*6) 10,80 10,80
Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) 7,20 7,20

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 18,00 369 6́75,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 369 6́75,64

Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 3,60
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) 5,40 5,40
Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) 3,60 3,60

SOMMANO m 30,60 11,42 349,45

134 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Segnalazione cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40

135 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il

montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
l'aliquota  della  linea dorsale interna e  di  quella dorsale o montante
esterna di  adeguate  sezioni fino al contatore, il   conduttore  di
protezione dell'impianto  di terra, la morsetteria;- ricollocazione  dei
coperchi  delle cassette precedentemente  rimosse  o di nuovi coperchi
laddove siano mancanti.  Compreso  ogni  minuteria  e quant' altro
necessario  per dare il nuovo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74

136 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita  30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,53 289,06

137 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e  cintura di posizionamento integrata, con dorsalino

imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28

138 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la  ... lizzo

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 371́ 695,57
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371́ 695,57

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22

139 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso

montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00

LAVORI  (SpCat 1)
INTONACI  (SbCat 3)

140 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 5,00 9,50 7,00 332,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 3,95 -19,75
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,80 -19,00
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 5,00 1,80 3,10 -27,90
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 5,00 4,65 -23,25
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 5,00 1,09 0,95 -5,18
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 5,00 1,66 2,80 -23,24
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 5,00 1,48 2,63 -19,46
A detrarre infisso n° 10 5,00 1,15 1,60 -9,20
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 5,00 6,90 0,30 -10,35
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 5,00 6,90 1,00 -34,50
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 5,00 3,10 0,70 -10,85
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 5,00 1,80 0,80 -7,20

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 5,00 7,50 8,25 309,38

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 5,00 1,25 1,48 -9,25

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 5,00 1,30 8,50 55,25

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 5,00 6,00 150,00
Prospetto Ronco Coffari 5,00 2,00 3,70 37,00
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 5,00 1,06 1,16 -6,15
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 5,00 4,00 -20,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 5,00 3,15 -15,75
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 5,00 1,56 2,56 -19,97
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 5,00 1,36 1,81 -12,31
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 5,00 0,90 1,20 -5,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 5,00 30,80 1,00 154,00

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 5,00 16,00 1,00 80,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 5,00 20,00 1,00 100,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 5,00 18,44 1,00 92,20

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 5,00 11,00 1,00 55,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1́ 066,62 371́ 934,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 066,62 371́ 934,79

Sommano positivi m² x cm 1́ 365,33
Sommano negativi m² x cm -298,71

SOMMANO m² x cm 1́ 066,62 4,07 4 3́41,14

141 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle

superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 5,00 9,50 7,00 332,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 5,00 3,95 -19,75
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 5,00 3,80 -19,00
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 5,00 1,80 3,10 -27,90
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 5,00 4,65 -23,25
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 5,00 1,09 0,95 -5,18
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 5,00 1,66 2,80 -23,24
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 5,00 1,48 2,63 -19,46
A detrarre infisso n° 10 5,00 1,15 1,60 -9,20
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 5,00 6,90 0,30 -10,35
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 5,00 6,90 1,00 -34,50
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 5,00 3,10 0,70 -10,85
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 5,00 1,80 0,80 -7,20

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 5,00 7,50 8,25 309,38

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 5,00 1,25 1,48 -9,25

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 5,00 1,30 8,50 55,25

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 5,00 6,00 150,00
Prospetto Ronco Coffari 5,00 2,00 3,70 37,00
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 5,00 1,06 1,16 -6,15
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 5,00 4,00 -20,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 5,00 3,15 -15,75
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 5,00 1,56 2,56 -19,97
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 5,00 1,36 1,81 -12,31
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 5,00 0,90 1,20 -5,40

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 5,00 30,80 1,00 154,00

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 5,00 16,00 1,00 80,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 5,00 20,00 1,00 100,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 5,00 18,44 1,00 92,20

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 5,00 11,00 1,00 55,00

Sommano positivi mq 1́ 365,33
Sommano negativi mq -298,71

SOMMANO mq 1́ 066,62 3,03 3 2́31,86

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

142 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto primo tratto Ronco Coffari 7,50 0,50 3,75

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 3,75 379 5́07,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,75 379 5́07,79

Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 0,50 0,65
Prospetto Ronco Coffari 5,00 0,50 2,50

SOMMANO m² 6,90 19,44 134,14

DISCARICA  (SbCat 6)

143 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 6 - DISCARICA
Se ne prevede una quantità pari a mc. 50 50,00

SOMMANO m³ 50,00 38,71 1́ 935,50

VERICIATURE E TINTEGGIATURE  (SbCat 4)

144 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice
21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina

o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n° 2 2,00 1,35 2,30 6,21
Infisso n° 4 2,00 1,00 2,10 4,20
Infisso n° 5 2,00 0,90 1,00 1,80
Infisso n° 6 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n° 7 2,00 0,90 0,80 1,44
Infisso n° 8 2,00 1,15 2,55 5,87
Infisso n° 9 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n° 10 2,00 0,90 1,25 2,25

RONCO COFFARI

RONCO COFFARI
Infisso n° 1 2,00 1,00 1,20 2,40
Infisso n° 11 2,00 0,80 0,75 1,20
Infisso n° 12 2,00 1,25 2,40 6,00
Infisso n° 13 2,00 1,00 2,30 4,60
Infisso n° 14 2,00 1,20 2,00 4,80
Infisso n° 15 2,00 1,00 1,30 2,60
Infisso n° 16 2,00 0,50 0,80 0,80

SOMMANO m² 56,67 44,54 2 5́24,08

145 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n° 2 2,00 1,30 2,30 5,98
Infisso n° 4 2,00 1,00 2,10 4,20
Infisso n° 5 2,00 0,90 1,00 1,80

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 11,98 384 1́01,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,98 384 1́01,51

Infisso n° 6 2,00 1,25 2,50 6,25
Infisso n° 7 2,00 0,85 0,60 1,02
Ringiera balcone piano primo Sx *(lung.=1,90+,8+,8) 2,00 3,50 1,10 7,70
Ringiera balcone piano primo Dx *(lung.=3,10+,6+,6) 2,00 4,30 1,10 9,46

RONCO COFFARI

RONCO COFFARI
Infisso n° 1 2,00 0,80 1,00 1,60
Infisso n° 11 2,00 0,60 0,70 0,84
Ringiera a petto piano primo 2,00 1,50 1,10 3,30

SOMMANO m² 42,15 22,19 935,31

146 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva

di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3) 2,00 15,40 3,15 97,02
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *
(lung.=3,76+1,46) 2,00 5,22 1,15 12,01
Scala alloggio via Arizzi n° 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+
1) 2,00 6,20 3,00 37,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7) 2,00 10,20 3,30 67,32
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 13 *(lung.=2,6+1,3) 2,00 3,90 1,35 10,53
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4) 2,00 10,00 3,30 66,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 10 *(lung.=2,9+1,2) 2,00 4,10 1,30 10,66
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+
1,40) 2,00 10,00 3,40 68,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 2 *(lung.=2,8+1,5) 2,00 4,30 1,40 12,04
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+
4,3) 2,00 9,25 2,90 53,65
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4) 2,00 4,45 0,90 8,01
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1) 2,00 5,30 3,00 31,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *
(lung.=4,9+4,5) 2,00 9,40 2,90 54,52
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 14 *(lung.=3+1,4) 2,00 4,40 0,90 7,92
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola
grafica 33,10 33,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 5 vedi tavola
grafica 5,50 5,50
Scala alloggio via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 3  vedi tavola grafica 7,50 7,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 12  vedi tavola
grafica 23,80 23,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 13  vedi
tavola grafica 4,00 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola
grafica 21,50 21,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 10 vedi
tavola grafica 4,10 4,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola
grafica 20,30 20,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi
tavola grafica 3,90 3,90
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola
grafica 19,00 19,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6 4,30 4,30
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 8 3,80 3,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15 18,50 18,50
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14 4,30 4,30

SOMMANO m² 710,28 6,77 4 8́08,60

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 389 8́45,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 389 8́45,42

147 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali

fori con gesso scagliola, scar ...  e  quanto  altro  necessario  per  dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3) 2,00 15,40 3,15 97,02
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *
(lung.=3,76+1,46) 2,00 5,22 1,15 12,01
Scala alloggio via Arizzi n° 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+
1) 2,00 6,20 3,00 37,20
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7) 2,00 10,20 3,30 67,32
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 13 *(lung.=2,6+1,3) 2,00 3,90 1,35 10,53
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4) 2,00 10,00 3,30 66,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 10 *(lung.=2,9+1,2) 2,00 4,10 1,30 10,66
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+
1,40) 2,00 10,00 3,40 68,00
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano
n° 2 *(lung.=2,8+1,5) 2,00 4,30 1,40 12,04
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+
4,3) 2,00 9,25 2,90 53,65
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4) 2,00 4,45 0,90 8,01
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1) 2,00 5,30 3,00 31,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *
(lung.=4,9+4,5) 2,00 9,40 2,90 54,52
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti sopra piastrelle bagno
vano n° 14 *(lung.=3+1,4) 2,00 4,40 0,90 7,92
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola
grafica 33,10 33,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 5 vedi tavola
grafica 5,50 5,50
Scala alloggio via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 3  vedi tavola grafica 7,50 7,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 12  vedi tavola
grafica 23,80 23,80
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 13  vedi
tavola grafica 4,00 4,00
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola
grafica 21,50 21,50
Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 10 vedi
tavola grafica 4,10 4,10
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola
grafica 20,30 20,30
Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi
tavola grafica 3,90 3,90
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola
grafica 19,00 19,00
Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6 4,30 4,30
Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 8 3,80 3,80
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15 18,50 18,50
Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14 4,30 4,30

SOMMANO m² 710,28 5,09 3 6́15,33

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

148 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che

interni  ad  una  o  più  partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
di infisso

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 393 4́60,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 393 4́60,75

SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantità pari a 15 15,00

SOMMANO m² 15,00 156,89 2 3́53,35

INTONACI  (SbCat 3)

149 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di

calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 3,00 9,50 7,00 199,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,00 3,95 -11,85
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,00 3,80 -11,40
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 3,00 1,80 3,10 -16,74
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 3,00 4,65 -13,95
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 3,00 1,09 0,95 -3,11
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 3,00 1,66 2,80 -13,94
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 3,00 1,48 2,63 -11,68
A detrarre infisso n° 10 3,00 1,15 1,60 -5,52
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 3,00 6,90 0,30 -6,21
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 3,00 6,90 1,00 -20,70
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,00 3,10 0,70 -6,51
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 3,00 1,80 0,80 -4,32

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 3,00 7,50 8,25 185,63

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 3,00 1,25 1,48 -5,55

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 3,00 1,30 8,50 33,15

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 3,00 5,00 6,00 90,00
Prospetto Ronco Coffari 3,00 2,00 3,70 22,20
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 3,00 1,06 1,16 -3,69
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 3,00 4,00 -12,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 3,00 3,15 -9,45
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 3,00 1,56 2,56 -11,98
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 3,00 1,36 1,81 -7,38
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 3,00 0,90 1,20 -3,24

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 3,00 30,80 1,00 92,40

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 3,00 16,00 1,00 48,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 3,00 20,00 1,00 60,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 3,00 18,44 1,00 55,32

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 3,00 11,00 1,00 33,00

Sommano positivi m² x cm 819,20
Sommano negativi m² x cm -179,22

SOMMANO m² x cm 639,98 17,95 11́ 487,64

150 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco
21.09.06.002 traspirante  composta  da  malta  ad  altissima  porosità  e traspirabilità

a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 407 3́01,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 407 3́01,74

U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 9,50 7,00 66,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n° 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,10 0,70 -2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 1,80 0,80 -1,44

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00

Sommano positivi m² 273,07
Sommano negativi m² -59,74

SOMMANO m² 213,33 26,27 5 6́04,18

151 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per

capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 9,50 7,00 66,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n° 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,10 0,70 -2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 1,80 0,80 -1,44

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 95,60 412 9́05,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,60 412 9́05,92

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00

Sommano positivi m² 273,07
Sommano negativi m² -59,74

SOMMANO m² 213,33 108,88 23 2́27,37

152 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura

di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 9,50 7,00 66,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n° 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,10 0,70 -2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 1,80 0,80 -1,44

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 1,00 30,80

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 1,00 16,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 1,00 20,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 1,00 18,44

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 1,00 11,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 213,33 436 1́33,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,33 436 1́33,29

Sommano positivi m² 273,07
Sommano negativi m² -59,74

SOMMANO m² 213,33 8,76 1́ 868,77

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8)

153 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in
05.01.08 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non

gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata,  ... golo escluso il
sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Balcone piano primo Dx 3,10 0,60 1,86
Balcone piano primo Sx 1,90 0,80 1,52

SOMMANO m² 3,38 59,47 201,01

154 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra parete cucina *(lung.=1,60+1+1) 3,60 2,00 7,20
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo SX parete cucina *(lung.=1,6+1+,6) 3,20 2,00 6,40
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo DX parete cucina *(lung.=1,8+1) 2,80 2,00 5,60
Via Arizzi civ. n° 7 piano terra *(lung.=1+2,35) 3,35 2,00 6,70
Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra *(lung.=1+2,35+1) 4,35 2,00 8,70
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo *(lung.=1+2,35+1) 4,35 2,00 8,70

SOMMANO m² 43,30 53,31 2 3́08,32

155 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.002 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=8,4+4+3)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=8,4+4+3) 2,00 15,40 30,80

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=3,9+4,7+1,37)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=3,9+4,7+1,37) 2,00 9,97 19,94

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=4,95+4,27)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=4,95+4,27) 2,00 9,22 18,44

SOMMANO m 69,18 24,77 1́ 713,59

156 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello
10.01.02.001 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,

ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 442 2́24,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442 2́24,98

U.E. 4N 21M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Prospetto primo tratto Ronco Coffari 7,50 0,50 3,75
Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 0,50 0,65
Prospetto Ronco Coffari 5,00 0,50 2,50

SOMMANO m² 6,90 120,53 831,66

COPERTURA  (SbCat 13)

157 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura
21.05.17 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o

chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie
effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura via arizzi  civici n° 3 - 5 - 7 se ne prevede una quantità pari
a mq 20 20,00
Copertura ronco coggari 1 - 3 se ne prevede una quantità pari a mq 10 10,00

SOMMANO m² 30,00 30,29 908,70

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 7)

158 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
12.01.18 composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori

2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con
rullo,  spatola  o spruzzo,  e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI
Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi 10,00 1,20 12,00

SOMMANO m² 12,00 28,23 338,76

INTONACI  (SbCat 3)

159 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei  selezionati  (diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 50,00

SOMMANO m² 50,00 22,03 1́ 101,50

160 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con
09.01.04 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 445 4́05,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 445 4́05,60

U.E. 4N 21M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 50,00

SOMMANO m² 50,00 12,62 631,00

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3  (SbCat 9)

161 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in

numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 3 1,00
Piano terra via Arizzi civico n° 7 1,00
Piano primo via Arizzi civico n° 5 2,00
Piano terra ronco Coffari civico n° 1 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 5 5́87,51 33 5́25,06

162 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Caratteristiche Tecniche: Classe energetica  ... opere murarie   e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 l.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Piano terra via Arizzi civico n° 3 1,00
Piano terra via Arizzi civico n° 7 1,00
Piano primo via Arizzi civico n° 5 2,00
Piano terra ronco Coffari civico n° 1 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 1,00

SOMMANO ml 6,00 1́ 335,39 8 0́12,34

163 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di

quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX

ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 20,00 487 5́74,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 487 5́74,00

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 2,00
Allaccio elettrodomestici 2,00

SOMMANO cadauno 24,00 103,58 2 4́85,92

164 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino

all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX

ALLOGGII VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA

ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO

ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 3 PIANO PRIMO
Allaccio lavello cucina 1,00
Allaccio elettrodomestici 1,00

SOMMANO cadauno 12,00 120,74 1́ 448,88

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

165 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico
An.0023 preesistente,  in civili    abitazioni    o    in    parti condominiali   di

edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle masse. Per  ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente  a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra 1,00
Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 128,60 643,00

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

166 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la

revisione delle cerniere, predisp ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 492 1́51,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492 1́51,80

U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso n° 2 1,00
Infisso n° 4 1,00
Infisso n° 6 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 174,35 523,05

167 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la
An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza

con barre rinforzate; la revisione ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Infisso civ. n° 3 1,00
Infisso civ. n° 5 1,00
Infisso civ. n° 7 1,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Infisso civ. n° 1 1,00
Infisso civ. n° 3 1,00

SOMMANO a corpo 5,00 283,05 1́ 415,25

TRATTAMENTO ANTITARLO  (SbCat 12)

168 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido

trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO
Solaio in legno Via Arizzi n° 3
tavolato e parte sottostante trave 3,00 12,00 36,00
facce laterali travi  *(par.ug.=2*18) 36,00 3,00 0,25 27,00
Solaio in legno Via Arizzi n° 7
tavolato e parte sottostante trave 4,00 6,10 24,40
facce laterali travi  *(par.ug.=2*9) 18,00 4,00 0,25 18,00
Solaio in legno ronco Coffari 1
tavolato e parte sottostante trave 5,00 4,50 22,50
facce laterali travi  *(par.ug.=2*7) 14,00 5,00 0,25 17,50

SOMMANO m2 145,40 17,29 2 5́13,97

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

169 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante

applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo  ... ione tipo
Idrofix DM 50,  da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 496 6́04,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 496 6́04,07

Apertura n° 2 

Apertura n° 2 
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 2,00 0,56 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,00 1,60 0,56 0,90

Apertura n° 3

Apertura n° 3
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 2,00 0,56 2,24
Arco *(H/peso=,07+0,22+,27) 1,00 1,60 0,56 0,90

Cantonale tra apertua n° 3 e 4

Cantonale tra apertua n° 3 e 4 6,80 0,60 4,08

Apertura n° 4

Apertura n° 4
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 1,66 0,47 1,56
Arco *(H/peso=,07+0,2+,2) 1,00 1,70 0,47 0,80

Apertura n° 5

Apertura n° 5
Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 0,90 0,56 1,01
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,22+,27) 2,00 1,10 0,56 1,23

Apertura n° 6

Apertura n° 6
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28) 2,00 1,79 0,59 2,11
Arco *(H/peso=,07+0,24+,28) 1,00 2,40 0,59 1,42

Apertura n° 7

Apertura n° 7
Stipiti *(H/peso=,07+0,16+,1) 2,00 0,60 0,33 0,40
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,16+,10) 2,00 0,95 0,33 0,63

Apertura n° 8

Apertura n° 8
Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,24) 2,00 2,55 0,56 2,86
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,25+,24) 2,00 1,65 0,56 1,85
Balcone piu mensoloni 3,10 1,20 3,72

Apertura n° 9

Apertura n° 9
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 2,40 0,50 2,40
Succielo *(H/peso=,07+0,23+,20) 1,00 1,50 0,50 0,75
Balcone piu mensoloni 3,10 1,20 3,72

Apertura n° 10

Apertura n° 10
Stipiti *(H/peso=,07+0,18+,25) 2,00 1,25 0,50 1,25
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 1,30 0,50 1,30

Coronamento del prospetto su via Arizzi

Coronamento del prospetto su via Arizzi 9,50 0,70 6,65

Cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari

Cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari 2,00 7,00 0,60 8,40

Cantonale risega ronco Coffari

Cantonale risega ronco Coffari 2,00 9,00 0,40 7,20

Apertura n° 1

Apertura n° 1
Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,00 0,51 1,02
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20) 2,00 1,20 0,51 1,22

Apertura n° 11

Apertura n° 11
Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 0,70 0,50 0,70
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20) 2,00 1,10 0,50 1,10

Apertura n° 12

Apertura n° 12
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,80 0,55 1,98
Arco *(H/peso=,07+0,28+,20) 1,00 2,00 0,55 1,10

Apertura n° 13

Apertura n° 13
Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 2,20 0,47 2,07
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,20) 2,00 1,80 0,47 1,69

Apertura n° 14

Apertura n° 14
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,98 0,55 2,18
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,50 0,55 1,65

Apertura n° 15

Apertura n° 15
Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,23 0,55 1,35
Succielo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20) 2,00 1,30 0,55 1,43
Zoccolatura su via Arizzi 9,50 0,50 4,75
A detrarre aperture su via Arizzi *(lung.=1,6+1,5+1,5+1,9) 6,50 0,50 -3,25
Zoccolatura ronco Coffari *(lung.=7,3+1+7,5) 15,80 0,60 9,48
A detrarre aperture ronco Coffari *(lung.=1,5+1,3) 2,80 0,60 -1,68
Zoccolatura primo tratto ronco Coffari *(lung.=7,50+1,5) 9,00 0,60 5,40

Sommano positivi m2 96,74
Sommano negativi m2 -4,93

SOMMANO m2 91,81 68,85 6 3́21,12

170 Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO

PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 lt/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 502 9́25,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 502 9́25,19

U.E. 4N 21M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 

Prospetto via Arizzi n° 3 -
 
5 -

 
7 9,50 7,00 66,50

A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente 3,95 -3,95
A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente 3,80 -3,80
A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica 1,80 3,10 -5,58
A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente 4,65 -4,65
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) 1,09 0,95 -1,04
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) 1,66 2,80 -4,65
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) 1,48 2,63 -3,89
A detrarre infisso n° 10 1,15 1,60 -1,84
A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 6,90 0,30 -2,07
A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) 6,90 1,00 -6,90
A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 3,10 0,70 -2,17
A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 1,80 0,80 -1,44

Prospetto primo tratto Ronco Coffari
 
*(H/peso=(7,5+9)/2)

Prospetto primo tratto Ronco Coffari

 
*(H/peso=(7,5+9)/2) 7,50 8,25 61,88

A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) 1,25 1,48 -1,85

Prospetto risega Ronco Coffari

Prospetto risega Ronco Coffari 1,30 8,50 11,05

Prospetto Ronco Coffari

Prospetto Ronco Coffari 5,00 6,00 30,00
Prospetto Ronco Coffari 2,00 3,70 7,40
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) 1,06 1,16 -1,23
A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente 4,00 -4,00
A detrarre infisso n° 13  area rilevata graficamente 3,15 -3,15
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) 1,56 2,56 -3,99
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) 1,36 1,81 -2,46
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) 0,90 1,20 -1,08

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti
 
*(lung.=(8,4+4+3)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti

 
*(lung.=(8,4+4+3)*2) 30,80 2,00 61,60

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti
 
*(lung.=(7+1)*2)

Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti

 
*(lung.=(7+1)*2) 16,00 2,00 32,00

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti
 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2)

Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti

 
*(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) 20,00 2,00 40,00

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti
 
*(lung.=(4,95+4,27)*2)

Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti

 
*(lung.=(4,95+4,27)*2) 18,44 2,00 36,88

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti
 
*(lung.=(4,5+1)*2)

Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti

 
*(lung.=(4,5+1)*2) 11,00 2,00 22,00

Sommano positivi mq 369,31
Sommano negativi mq -59,74

SOMMANO mq 309,57 7,70 2 3́83,69

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28  (SbCat 10)

171 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit  o monosplit per civile abitazione su unità esterna

(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 2,00
Piano primo 2,00

SOMMANO a corpo 4,00 1́ 000,00 4 0́00,00

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

172 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

plastico  di  colore  a  scelta  della ... o,  a  scelta  della  D.L.,
chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 509 3́08,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 509 3́08,88

apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra via arizzi civico n° 3 porta bagno 1,00
Piano terra via arizzi civico n° 7 porta bagno e ripostiglio 2,00
Piano primo via arizzi civico n° 5 porte bagno 2,00
Piano terra ronco Coffari civico n° 1 porta bagno 1,00
Piano primo ronco Coffari civico n° 3 porta bagno 1,00

SOMMANO m² 7,00 520,65 3 6́44,55

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 15)

173 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3  giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7  giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 3 giorni 1 8,00

SOMMANO ora 40,00 26,24 1́ 049,60

174 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI

Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
Via arizzi n° 3  giorn 1 8,00
Via arizzi n° 5 giorni 1 8,00
Via arizzi n° 7  giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 1 giorni 1 8,00
Ronco Coffari n° 3 giorni 1 8,00

SOMMANO ora 40,00 23,61 944,40

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

175 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in
An.0009 conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

presa esistente del medesimo   tipo  ... leta in   ogni   sua   parte,
funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra 8,00
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 14 8,00
Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 15 8,00
Via Arizzi civ. n° 7 piano terra 8,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra 7,00
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo 6,00

SOMMANO cadauno 45,00 50,26 2 2́61,70

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 517 2́09,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 517 2́09,13

176 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di

presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario
collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa 4,00
Civ. n° 5 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa 4,00
Civ. n° 7 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa 4,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa 4,00
Civ. n° 3 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa 4,00

SOMMANO cadauno 20,00 42,11 842,20

177 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato
An.0010 ,commutato,  ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di

legge  ed in sostituzione di  p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra 4,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala 4,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 14 2,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 15 2,00
Civ. n° 7 piano terra 4,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra 2,00
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo 4,00

SOMMANO cadauno 22,00 58,47 1́ 286,34

178 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione

non inferiore a 4.5 KA.   per  fissaggi ...  d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra 4,00
Civ. n° 5 piano primo 4,00
Civ. n° 7 piano terra 4,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 4,00
Civ. n° 3 piano primo 4,00

SOMMANO cadauno 20,00 52,56 1́ 051,20

179 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,

id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra 1,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1,00 520 3́88,87
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R I P O R T O 1,00 520 3́88,87

Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 125,68 628,40

IMPIANTO CITOFONICO OS 30  (SbCat 18)

180 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,

scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Civ. n° 3 piano terra 1,00
Civ. n° 5 piano primo 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Civ. n° 1 piano terra 1,00
Civ. n° 3 piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 273,13 1́ 365,65

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

181 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di

impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante  e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

PROSPETTO VIA ARIZZI

PROSPETTO VIA ARIZZI
Via Arizzi civ. n° 3 piano terra vano n° 4 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala vano n° 11 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 9 1,00
Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 12 1,00
Civ. n° 7 piano terra 1,00

PROSPETTO RONCO COFFARI

PROSPETTO RONCO COFFARI
Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra vano n° 7 1,00
Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo vano n° 15 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 154,18 1́ 079,26

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE  (SbCat 17)

182 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado  SA  2  +  ½  (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e

la raccolta dei residui di sabbia, ese ...  completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati 17,00

SOMMANO m² 17,00 23,88 405,96

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 523 8́68,14
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R I P O R T O 523 8́68,14

183 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
23.03.01 e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata

ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per   dare il lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 15 mq per glia rchitravi ammalorati 17,00

SOMMANO m² 17,00 22,30 379,10

TETTO FOTOVOLTAICO OG9  (SbCat 20)

184 Fornitura e posa in opera di guaina sottotegola traspirante per tetti a
An.0050 falde ventilati.

SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Quantità rilevata graficamente 45,00

SOMMANO m2 45,00 28,83 1́ 297,35

185 Fornitura e posa in opera di ancoraggio e aereazione del manto in cotto
An.0051 realizzato con sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco

alluminio di spessore  1 mm forato e p ... gio delle tegole, il tutto per
ottenere una razionale e naturale aereazione del sottomanto, tipo jolly
metal per tegola.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Quantita prevista nella scheda tcnica interasse 34 cm *(par.ug.=6/
0,34) 17,65 12,00 211,80

SOMMANO ml 211,80 22,76 4 8́20,57

186 Griglia ferma passeri in acciaio preforato dello spessore di mm 1,5 con
An.0052 trattamento epossidico.

SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Parte anteriore copertura su via Arizzi 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 29,84 358,08

187 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo in laterizio
An.0053 costituito da coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza

~450 mm e di peso ~2,2 kg in nume ... rale essere conformi alle
normative vigenti e loro eventuali successive modifiche. - per ogni mq
di superficie effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Parte di copertura non interessata dal coppo fotovoltaico 10,00

SOMMANO m2 10,00 56,13 561,30

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 531́ 284,54
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R I P O R T O 531́ 284,54

188 Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo con
An.0054 produzione di energia costituito da coppi in cotto di lunghezza ~45 cm

in numero di 28 pezzi/m2 , di cui 15 pezzi di ...  opera dovra essere
fornita relativa garanzia per il sistema a tetto fotovoltaico. - per ogni
mq di superficie effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Parte di copertura interessata dal coppo fotovoltaico 45,00

SOMMANO m2 45,00 513,56 23 1́10,20

189 Scomposizione di foglio monostrato ondulato per sottotegola o
An.0055 sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, compreso il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Parte di tetto oggetto del ripristino per copertura fotovoltaica 45,00

SOMMANO m2 45,00 6,57 295,65

190 Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato costituito da un
An.0056 profilo portante in acciaio inox e bandelle laterali in alluminio puro

laccato comprese le staffe di fissaggio in ...  a scatto nel sistema
portante, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione del
sottomanto, tipo inoxwind.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Parte posteriore  copertura colmo 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 59,61 715,32

191 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici
24.04.12.001 con allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-

16 e CEI 1120. Relè per il monitorag ... a Euronorm 45 mm.
Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di
alimentazione. per impianti monofase
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Allaccio tetto fotovoltaico 2,00

SOMMANO cad 2,00 538,05 1́ 076,10

192 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 .
24.04.03.004 L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito

da IGBT con integrato un sistema di prot ... ere della programmazione
e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Inverter da 6000 Wp
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Allaccio tetto fotovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 0́37,31 2 0́37,31

193 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 558 5́19,12

24.04.06.002 zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di
utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per posa mobile.
temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di
prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm²
SpCat 1 - LAVORI
Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3
U.E. 4N 21M.
SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9
Cavo per effettuare la discesa di 5 stringhe 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2,18 654,00

SICUREZZA  (SpCat 2)
RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.  (Cat 2)

OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA  (SbCat 1)

194 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici
26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i

primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in
opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 8,00 100,80
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 7,00 37,80
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *
(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,00 50,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 *(par.ug.=1,8*1) 1,80 7,00 12,60

SOMMANO m² 201,60 8,27 1́ 667,23

195 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=201,60*
3) 604,80 604,80

SOMMANO m²xmese 604,80 1,64 991,87

196 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 201,60

SOMMANO m² 201,60 3,64 733,82

197 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal

ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per  dare l’opera
compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 2,00 25,20
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 2,00 10,80

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 36,00 562 5́66,04

Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *
(par.ug.=1,8*4) 7,20 2,00 14,40

SOMMANO m² 50,40 24,91 1́ 255,46

198 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 8,00 100,80
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 7,00 37,80
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *
(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,00 50,40
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 6,90 7,50 51,75

SOMMANO m² 240,75 2,95 710,21

199 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-
26.01.04.002 giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi

ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 6,90 7,50 51,75

SOMMANO m³ 51,75 12,27 634,97

200 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
26.01.05 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=51,75*3) 155,25 155,25

SOMMANO m2xmese 155,25 1,39 215,80

201 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.06 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Quantita prevista nell'approntamento 51,75

SOMMANO m³ 51,75 4,44 229,77

202 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,  realizzata  con  tavolato
26.01.28 continuo dello spessore minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in

legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 2,00 25,20
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 2,00 10,80
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 36,00 565 6́12,25

(par.ug.=1,8*4) 7,20 2,00 14,40

SOMMANO m² 50,40 48,74 2 4́56,50

203 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Messa a terra cantiere e ponteggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,60 56,60

204 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti
26.02.09 di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono

compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) 12,60 12,60
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) 5,40 5,40
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *
(par.ug.=1,8*4) 7,20 7,20
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 6,90

SOMMANO m 32,10 11,42 366,58

205 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Segnalazione cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40

206 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
26.01.42 compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il

montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74

207 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2
26.01.43 per linea vita  30 m).

SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,53 289,06

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 569 6́75,13

208 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti
26.01.47 di aggancio e  cintura di posizionamento integrata, con dorsalino

imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento -
Cinghie in poliammide da  45 mm, regolabili con fibbie di aggancio -
Gambali e spallacci imbottiti.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Ripristino copertura 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,64 487,28

209 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la  ... lizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Visualizzazione dei ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,61 71,22

210 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza
An.0007 mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso

montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori.
SpCat 2 - SICUREZZA
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 1 - OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA
Canale di scarico 2,00 7,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 12,00 168,00

LAVORI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

211 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 924,75 570 4́01,63

A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,00 76,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,00 88,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,00 118,75

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 1,90 0,30 6,27
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 3,00 7,80 0,30 7,02
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 1,60 0,30 9,12
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 3,00 15,90 0,30 14,31

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00

Sommano positivi m² x cm 1́ 499,09
Sommano negativi m² x cm -193,48

SOMMANO m² x cm 1́ 305,61 4,07 5 3́13,83

INTONACI  (SbCat 3)

212 Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o
An.0002 calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle

superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per
interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera
compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,00 76,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 939,77 575 7́15,46

Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,00 88,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,00 118,75

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 1,90 0,30 6,27
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 3,00 7,80 0,30 7,02
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 1,60 0,30 9,12
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 3,00 15,90 0,30 14,31

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00

Sommano positivi mq 1́ 429,09
Sommano negativi mq -193,48

SOMMANO mq 1́ 235,61 3,03 3 7́43,90

DEMOLIZIONI  (SbCat 2)

213 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 2 - DEMOLIZIONI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 0,40 4,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 0,40 2,00
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 6,50 0,40 2,60
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 0,40 0,92
Parete galleria civ. 15 6,30 0,40 2,52
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3) 1,67 0,40 -0,67
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3) 1,65 0,40 -0,66
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,3+,3) 2,00 0,60 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2) 1,35 0,40 -0,54

Sommano positivi m² 12,44
Sommano negativi m² -2,35

SOMMANO m² 10,09 19,44 196,15

DISCARICA  (SbCat 6)

214 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono
21.01.25 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 6 - DISCARICA
Se ne prevede una quantità pari a mc. 50 50,00

SOMMANO m³ 50,00 38,71 1́ 935,50

VERICIATURE E TINTEGGIATURE  (SbCat 4)

215 Verniciatura  di  infissi  in  legno  con  due  passate  di  vernice

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581́ 591,01

21.08.02 trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina
o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico  e tutto  quanto  altro  occorre  per  dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
A detrarre infisso n° 1 1,15 0,90 1,04
A detrarre infisso n° 2 0,72 0,80 0,58
A detrarre infisso n° 3 1,09 2,07 2,26
A detrarre infisso n° 4 0,75 0,60 0,45
A detrarre infisso n° 4 Bis 0,75 0,60 0,45
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 1,90 1,90
A detrarre infisso n° 6 0,80 0,90 0,72
A detrarre infisso n° 7 0,70 1,05 0,74
A detrarre infisso n° 8 1,10 2,10 2,31
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 1,85 1,85
A detrarre infisso n° 10 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 11 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 12 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 13 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 14 1,05 2,20 2,31
A detrarre infisso n° 15 0,50 0,60 0,30
A detrarre infisso n° 16 0,70 1,05 0,74

SOMMANO m² 24,89 44,54 1́ 108,60

216 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Infisso n° 1 2,00 1,15 0,90 2,07
Infisso n° 2 2,00 0,62 0,65 0,81
Infisso n° 3 2,00 1,09 2,07 4,51
Infisso n° 4 2,00 0,75 0,60 0,90
Infisso n° 4 Bis 2,00 0,75 0,60 0,90
Infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 2,00 1,90 3,80
Infisso n° 6 2,00 0,80 0,90 1,44
Infisso n° 7 2,00 0,70 1,05 1,47
Infisso n° 8 2,00 1,10 2,10 4,62
Infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19
Infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25) 2,00 1,45 1,10 3,19

SOMMANO m² 36,47 22,19 809,27

217 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva

di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 *
(lung.=3,5+4+3,5+4) 15,00 2,90 43,50
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1
vedi elaborato grafico 12,89
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 *
(lung.=1,50+3,6+2+3,5) 10,60 2,90 30,74
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2
vedi elaborato grafico 6,08

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,21 583 5́08,88

Pareti alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 *
(lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) 15,40 2,90 44,66
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3
vedi tavola grafica 13,48
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 *
(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 2,60 50,70
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4
vedi elaborato grafico 21,03
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 5 *
(lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) 13,80 3,05 42,09
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5
vedi elaborato grafico 12,16
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 6 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 6
vedi elaborato grafico 4,29
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 7 *
(lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) 5,80 3,05 17,69
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 7
vedi elaborato grafico 5,62
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 8 *
(lung.=3,5+3,9+3,7+3,6) 14,70 3,05 44,84
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 8
vedi elaborato grafico 13,41
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 9 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 9
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10
vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 3,05 59,48
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°
10 vedi elaborato grafico 19,07

SOMMANO m² 464,61 6,77 3 1́45,41

218 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
21.02.17 tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali

fori con gesso scagliola, scar ...  e  quanto  altro  necessario  per  dare
la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a
rifiuto.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 *
(lung.=3,5+4+3,5+4) 15,00 2,90 43,50
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1
vedi elaborato grafico 12,89
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 *
(lung.=1,50+3,6+2+3,5) 10,60 2,90 30,74
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 *
(lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) 15,40 2,90 44,66
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3
vedi tavola grafica 13,48
Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 *
(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 2,60 50,70
Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4
vedi elaborato grafico 21,03
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 5 *
(lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) 13,80 3,05 42,09
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5
vedi elaborato grafico 12,16
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 6 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 6
vedi elaborato grafico 4,29
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 7 *

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 290,02 586 6́54,29

(lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) 5,80 3,05 17,69
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 7
vedi elaborato grafico 5,62
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 8 *
(lung.=3,5+3,9+3,7+3,6) 14,70 3,05 44,84
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 8
vedi elaborato grafico 13,41
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 9 *
(lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) 8,40 1,00 8,40
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella  civ.13 stanza n° 9
vedi elaborato grafico 6,08
Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10
vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6) 19,50 3,05 59,48
Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n°
10 vedi elaborato grafico 19,07

SOMMANO m² 464,61 5,09 2 3́64,86

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

219 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del
21.08.01 totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che

interni  ad  una  o  più  partite ... mprese opere murarie e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
di infisso
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Se ne prevede una quantità pari a 15 15,00

SOMMANO m² 15,00 156,89 2 3́53,35

INTONACI  (SbCat 3)

220 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
21.09.01 mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di

calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m²
e per ogni cm di spessore
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 3,00 11,00 6,50 214,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 3,00 5,00 5,50 82,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 3,00 6,50 5,50 107,25
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 3,00 2,30 5,50 37,95
Parete galleria civ. 15 3,00 6,30 3,00 56,70
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 3,00 4,50 6,50 87,75
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 3,00 2,50 1,80 13,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,00 3,80 3,00 34,20
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 3,00 1,55 1,50 -6,98
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 3,00 0,82 0,85 -2,09
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 3,00 1,40 2,20 -9,24
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 3,00 0,97 0,85 -2,47
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 3,00 0,97 0,85 -2,47
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 3,00 3,40 -10,20
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 3,00 1,00 1,10 -3,30
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 3,00 0,97 1,29 -3,75
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 3,00 1,35 2,17 -8,79
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 3,00 3,25 -9,75
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 544,65 591́ 372,50

A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 3,00 1,45 2,35 -10,22
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 3,00 0,80 0,90 -2,16
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 3,00 0,97 1,29 -3,75
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 3,00 15,20 1,00 45,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 3,00 17,60 1,00 52,80
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 3,00 23,75 1,00 71,25

Sommano positivi m² x cm 804,00
Sommano negativi m² x cm -116,05

SOMMANO m² x cm 687,95 17,95 12 3́48,70

221 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco
21.09.06.002 traspirante  composta  da  malta  ad  altissima  porosità  e traspirabilità

a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte. per esterni
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75

Sommano positivi m² 268,00
Sommano negativi m² -38,70

SOMMANO m² 229,30 26,27 6 0́23,71

222 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso
21.09.07 traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per

capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a
qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 609 7́44,91
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R I P O R T O 609 7́44,91

SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75

Sommano positivi m² 268,00
Sommano negativi m² -38,70

SOMMANO m² 229,30 108,88 24 9́66,18

223 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
21.09.08 vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura

di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 6,50 71,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,50 27,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 6,50 5,50 35,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 5,50 12,65
Parete galleria civ. 15 6,30 3,00 18,90
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 4,50 6,50 29,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 2,50 1,80 4,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 3,80 3,00 11,40
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 1,55 1,50 -2,33
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 0,82 0,85 -0,70
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 1,40 2,20 -3,08
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 0,97 0,85 -0,82
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 3,40 -3,40
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 1,00 1,10 -1,10
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 1,35 2,17 -2,93

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 195,02 634 7́11,09
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R I P O R T O 195,02 634 7́11,09

A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 3,25 -3,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 1,45 2,35 -3,41
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 0,80 0,90 -0,72
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 0,97 1,29 -1,25
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 15,20 1,00 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 17,60 1,00 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 23,75 1,00 23,75

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00

Sommano positivi m² 338,00
Sommano negativi m² -38,70

SOMMANO m² 299,30 8,76 2 6́21,87

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 8)

224 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o

malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Alloggio piano terra ronco III alla graziella parete cucina accesso
civ.15 *(lung.=1+2,6+1) 4,60 2,00 9,20
Alloggio piano primo ronco III alla graziella parete cucina accesso
civ.13 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m² 17,20 53,31 916,93

225 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.002 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN

87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=2,5+5,1+2,5+5,1) 15,20 15,20
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=3,5+5,3+3,5+5,3) 17,60 17,60
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=4+5,5+4+6) 19,50 19,50

SOMMANO m 52,30 24,77 1́ 295,47

226 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello
10.01.02.001 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,

ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 11,00 0,40 4,40
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 0,40 2,00
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 6,50 0,40 2,60

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 9,00 639 5́45,36
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R I P O R T O 9,00 639 5́45,36

Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 2,30 0,40 0,92
Parete galleria civ. 15 6,30 0,40 2,52
A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3) 1,67 0,40 -0,67
A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3) 1,65 0,40 -0,66
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,3+,3) 2,00 0,60 0,40 -0,48
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2) 1,35 0,40 -0,54

Sommano positivi m² 12,44
Sommano negativi m² -2,35

SOMMANO m² 10,09 120,53 1́ 216,15

COPERTURA  (SbCat 13)

227 Revisione di  manto di tegole con l'onere della  dismissione e pulitura
21.05.17 delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o

chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole
inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie
effettiva
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 se ne prevede una
quantità pari a mq 30 30,00

SOMMANO m² 30,00 30,29 908,70

228 Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o
12.05.07 sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella

massa, dimensioni cm 200x108 cm,  ... UNI EN 14964, completa di
accessori  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  e  a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 13 - COPERTURA
Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 Misura rilevata dalle
tavole grafiche 100,00

SOMMANO m² 100,00 28,99 2 8́99,00

INTONACI  (SbCat 3)

229 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei  selezionati  (diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantià pari a mq 50 per le parti ammalorate 50,00

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 2,90 0,30 9,57
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 4,00 7,80 0,30 9,36
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 2,60 0,30 14,82
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 4,00 15,90 0,30 19,08

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00

SOMMANO m² 155,20 22,03 3 4́19,06

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 647 9́88,27
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R I P O R T O 647 9́88,27

230 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con
09.01.04 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 3 - INTONACI
Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 50,00

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA

RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 2,90 31,90
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 4,00 7,80 31,20
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 2,60 49,40
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 4,00 15,90 63,60

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO

RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 94,55
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 80,00

SOMMANO m² 400,65 12,62 5 0́56,20

IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3  (SbCat 9)

231 Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti
An.0024 lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in

numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti
parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in
calcestruzzo armato.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza
opposta alla n° 6 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 5 5́87,51 16 7́62,53

232 Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido
An.0057 a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Caratteristiche Tecniche: Classe energetica  ... opere murarie   e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. boiler 100 l.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza
opposta alla n° 6 1,00

SOMMANO ml 3,00 1́ 335,39 4 0́06,17

233 Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di
An.0047 apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di

quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 673 8́13,17
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R I P O R T O 673 8́13,17

lavello cucina 2,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio
elettrodomestici 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Allaccio lavello cucina 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
allaccio elettrodomestici 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 103,58 828,64

234 Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario,
An.0048 previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino

all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio
lavello cucina 1,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio
elettrodomestici 2,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
Allaccio lavello cucina 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6
allaccio elettrodomestici 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 120,74 724,44

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

235 Controllo  ed eventuale messa a punto di impianto   elettrico
An.0023 preesistente,  in civili    abitazioni    o    in    parti condominiali   di

edifici  per  civili abitazioni,  ai  ... dalle masse. Per  ciascun
appartamento e per ciascun circuito condominiale  appartenente  a
sistema di prima categoria.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 128,60 257,20

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

236 Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al
An.0042 piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la

revisione delle cerniere, predisp ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 -
 
15

INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 -
 
15

Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
graziella civ. 15 1,00
Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
graziella civ. 12 1,00
Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla
Graziella civ. 13 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 174,35 523,05

237 Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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An.0041 sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza
con barre rinforzate; la revisione ...  anelli per l'eventuale utilizzo di
catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6

INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 -
 
15

INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 -
 
15

Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ.
15 1,00
Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ.
12 1,00
porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla Graziella civ.
13 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 283,05 849,15

TRATTAMENTO ANTITARLO  (SbCat 12)

238 Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle
An.0045 travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido

trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori
del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva
trattata .
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15 5,50 3,50 19,25
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15
facce laterali travi  *(par.ug.=9,00*2) 18,00 3,50 0,25 15,75
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.12 5,20 2,40 12,48
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.12
facce laterali travi  *(par.ug.=8*2) 16,00 2,40 0,25 9,60
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13
*(lung.=(5,4+4)/2)*(H/peso=(6+4)/2) 4,70 5,00 23,50
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13
facce laterali travi  *(par.ug.=5*2) 10,00 5,00 0,25 12,50
Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13
facce laterali travi  *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 0,25 2,00

SOMMANO m2 95,08 17,29 1́ 643,93

CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE
(SbCat 16)

239 Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di
An.0044 idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante

applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo  ... ione tipo
Idrofix DM 50,  da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per
consolidare le parti sfarinanti.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 1 stipiti *
(lung.=1+,25+,25)*(H/peso=,07+,25+0,2) 2,00 1,50 0,52 1,56
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 1
Succielo e base *(H/peso=,07+,25+,20) 2,00 0,90 0,52 0,94
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 2 stipiti *
(H/peso=,07+,1+,2) 2,00 0,80 0,37 0,59
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 2
Succielo e base *(H/peso=,07+,1+,2) 2,00 0,60 0,37 0,44
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 3 stipiti *
(lung.=2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 2,20 0,47 2,07
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 3 succielo
e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 1,00 0,47 0,94

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 4 stipiti *
(lung.=,5+,16+,16)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,82 0,37 0,61
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 4 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,70 0,37 0,52
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 5 stipiti
ed arco *(H/peso=,07+,30+,20) 1,00 4,45 0,57 2,54
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 6 stipiti *
(lung.=,80+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 1,10 0,37 0,81
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 6 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,70 0,37 0,52
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 stipiti *
(lung.=0,95+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 1,25 0,37 0,93
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 succielo
e base *(H/peso=,07+,15+,15) 2,00 0,60 0,37 0,44
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 stipiti *
(lung.=1,96+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 2,36 0,47 2,22
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 succielo
e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,95 0,47 0,89
Arco galleria alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso
n° 9 stipiti ed arco *(H/peso=,07+,3+,25) 1,00 4,25 0,62 2,64
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 10 stipiti
*(lung.=3,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 3,65 0,52 3,80
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 10
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 11 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 11
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 12 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 12
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 13 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 13
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,85 0,52 0,88
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14 stipiti
*(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20) 2,00 2,65 0,52 2,76
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14
Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2) 2,00 0,90 0,52 0,94
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14
balcone mensoloni 1,00 2,00 1,00 2,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 15 stipiti
*(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 1,00 0,47 0,94
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 15
Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,50 0,47 0,47
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 16 stipiti
*(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 1,00 0,47 0,94
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 16
Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2) 2,00 0,50 0,47 0,47
Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ.
15 *(lung.=,5+,5) 2,00 1,00 6,00 12,00
Zoccolatura prospetto piano terra ronco III alla graziella civ.15  *
(lung.=2,2+6,2+5+11) 24,40 0,60 14,64
A detrarre aperture *(lung.=1,73+1,78+1,6) 5,11 0,20 1,02
Piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 5  *(lung.=1,05+
,3+,3) 1,00 1,65 0,50 -0,83
Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 succielo
e base *(lung.=,95+,2+,2) 1,00 1,35 0,50 -0,68
Arco galleria alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso
n° 9 stipiti ed arco *(lung.=1,1+,3+,3) 1,00 1,70 0,50 -0,85

Sommano positivi m2 70,44
Sommano negativi m2 -2,36

SOMMANO m2 68,08 68,85 4 6́87,31

240 Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che
An.0043 all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare
ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo
medio previsto di circa 0.150 lt/mq
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE
MURATURE
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 5,00 11,00 6,50 357,50
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 5,00 5,00 5,50 137,50
Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 5,00 6,50 5,50 178,75
Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 5,00 2,30 5,50 63,25
Parete galleria civ. 15 5,00 6,30 3,00 94,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 5,00 4,50 6,50 146,25
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/
2) 5,00 2,50 1,80 22,50
Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino 5,00 3,80 3,00 57,00
A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25) 5,00 1,55 1,50 -11,63
A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1) 5,00 0,82 0,85 -3,49
A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2) 5,00 1,40 2,20 -15,40
A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+
,16) 5,00 0,97 0,85 -4,12
A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente 5,00 3,40 -17,00
A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15) 5,00 1,00 1,10 -5,50
A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96) 5,00 1,35 2,17 -14,65
A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente 5,00 3,25 -16,25
A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) 5,00 1,45 2,35 -17,04
A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) 5,00 0,80 0,90 -3,60
A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) 5,00 0,97 1,29 -6,26
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15
*(lung.=(2,5+5,1)*2) 5,00 15,20 1,50 114,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno
accesso civ.12  *(lung.=(3,5+5,3)*2) 5,00 17,60 1,50 132,00
Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13
*(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2)) 5,00 23,75 1,50 178,13

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni

Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni 70,00

Sommano positivi mq 1́ 551,38
Sommano negativi mq -193,48

SOMMANO mq 1́ 357,90 7,70 10 4́55,83

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28  (SbCat 10)

241 Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione
An.0046 multisplit  o monosplit per civile abitazione su unità esterna

(compressore) e unita interne (split o multispli ... ni. Compreso nel
prezzo anche l’iscrizione dell’impianto di climatizzazione al catasto
energetico della Regione Sicilia.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 1́ 000,00 3 0́00,00

INFISSI OS 6  (SbCat 5)

242 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
08.03.09 tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 696 7́82,72

plastico  di  colore  a  scelta  della ... o,  a  scelta  della  D.L.,
chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con
apposita chiave.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 5 - INFISSI OS 6
Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 3,00
Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 5,00

SOMMANO m² 8,00 520,65 4 1́65,20

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 15)

243 Operaio qualificato
001.02 SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 3
*(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 *
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO ora 48,00 26,24 1́ 259,52

244 Operaio comune
001.03 SpCat 1 - LAVORI

Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA
Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 2
*(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 *
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO ora 48,00 23,61 1́ 133,28

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

245 Fornitura ed installazione di  presa di corrente bipasso eseguita   in
An.0009 conformità   alla  vigente normativa  di  legge  ed in sostituzione di

presa esistente del medesimo   tipo  ... leta in   ogni   sua   parte,
funzionante  e realizzata a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n° 1 5,00
piano terra stanza n° 3 5,00

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 
piano terra stanza n° 4 3,00
piano primo stanza n° 5 3,00
piano primo stanza n° 7 2,00
piano primo stanza n° 8 3,00
piano primo stanza n° 10 4,00

SOMMANO cadauno 25,00 50,26 1́ 256,50

246 Fornitura ed installazione di punto luce semplice,   interrotto,  deviato
An.0010 ,commutato,  ecc. eseguito   in  conformità   alla  vigente normativa  di

legge  ed in sostituzione di  p ... vo punto luce  completo in   ogni   sua
parte,  funzionante  e realizzato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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piano terra stanza n° 1 2,00
piano terra stanza n° 3 2,00

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 
piano terra stanza n° 4 2,00
piano primo stanza n° 5 2,00
piano primo stanza n° 7 4,00
piano primo stanza n° 8 2,00
piano primo stanza n° 10 3,00

SOMMANO cadauno 17,00 58,47 993,99

247 Fornitura e collocazione di interruttore automatico  modulare magneto-
An.0011 termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione

non inferiore a 4.5 KA.   per  fissaggi ...  d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n° 1 3,00

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 
piano terra stanza n° 4 ingresso 3,00
piano terra stanza n° 4 sotto scala 3,00
piano primo stanza n° 5 3,00
piano primo stanza n° 8 4,00
piano primo stanza n° 10 3,00

SOMMANO cadauno 19,00 52,56 998,64

248 Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare
An.0012 magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A,

id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per  fissaggio ... a d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n° 1 1,00

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 
piano terra stanza n° 4 ingresso 1,00
piano terra stanza n° 4 sotto scala 1,00
piano primo stanza n° 5 1,00
piano primo stanza n° 8 1,00
piano primo stanza n° 10 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 125,68 754,08

IMPIANTO CITOFONICO OS 30  (SbCat 18)

249 Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti,
An.0015 BIS compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie,

scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione
dell’alimentatore esistente, escluse solo le cornette.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 18 - IMPIANTO CITOFONICO OS 30
Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 1,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 273,13 546,26

IMPIANTO ELETTRICO OS30  (SbCat 11)

250 Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per
An.0021 alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di

presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 707 8́90,19
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R I P O R T O 707 8́90,19

collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa,
funzionante ed perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30
Alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.15 scaldabagno e
lavabiancheria frigorifero cappa 4,00
Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 scaldabagno e
lavabiancheria frigorifero cappa 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 42,11 336,88

251 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione
An.0049 di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di

impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante  e realizzato a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15
piano terra stanza n° 1 1,00
piano terra stanza n° 3 1,00

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 

Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 
piano terra stanza n° 4 1,00
piano primo stanza n° 5 1,00
piano primo stanza n° 8 1,00
piano primo stanza n° 10 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 154,18 925,08

RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE  (SbCat 17)

252 Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di
07.02.13 grado  SA  2  +  ½  (metallo  quasi  bianco),  compresa  la protezione e

la raccolta dei residui di sabbia, ese ...  completo e finito a perfetta
regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie
effettivamente trattata
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati 20,00

SOMMANO m² 20,00 23,88 477,60

253 Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio
23.03.01 e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata

ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle
superfici e quanto altro occorre per   dare il lavoro  compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE
Se ne prevede una quantità pari 15 mq per glia rchitravi ammalorati 15,00

SOMMANO m² 15,00 22,30 334,50

RINFORZO STRUTTURALE  (SbCat 21)

254 Rinforzo strutturale FRCM della muratura con rete unidirezionale in
An.0032 BIS fibra di PBO e matrice inorganica stabilizzata.

... sificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN
13501-1: A2-s1, d0. Metro lineare per una larghezza di 25 cm
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 709 9́64,25
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R I P O R T O 709 9́64,25

SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 2,90 31,90
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 4,00 7,80 31,20
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 2,60 49,40
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 4,00 15,90 63,60

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 94,55
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 80,00

SOMMANO ml 350,65 43,84 15 3́72,50

255 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori
An.0033 BIS unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica CM 60.

... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione
al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.
SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+7+2)*4) 44,00 44,00
Ronco III alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+6+3+6+2)*4) 76,00 76,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed
orizzontali *(par.ug.=(2+7+2+2+5+5+7+1)*4) 124,00 124,00

SOMMANO cadauno 244,00 38,91 9 4́94,04

256 Rinforzo della muratura con malta premiscelata a base di calce
An.0032 idraulica NHL 3.5.
TER ...

SpCat 1 - LAVORI
Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.
SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) 11,00 2,90 0,30 9,57
Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) 4,00 7,80 0,30 9,36
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) 19,00 2,60 0,30 14,82
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+
5,7+1,1) 4,00 15,90 0,30 19,08

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+
5+7+1) 31,00 3,05 0,30 28,37
Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+
4+5,3) 4,00 20,00 0,30 24,00

SOMMANO mq 105,20 52,35 5 5́07,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 740 3́38,01

T O T A L E   euro 740 3́38,01

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LAVORI 683 3́62,67

 
 002 SICUREZZA 56 9́75,34

Totale SUPER CATEGORIE euro 740 3́38,01

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. 190 5́90,89

 
 002 RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. 181́ 164,89

 
 003 TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. 198 8́57,61

 
 004 VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. 169 7́24,62

Totale CATEGORIE euro 740 3́38,01

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 



pag. 94

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 
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 001 OPERE PROVVISIONALIE DI SICUREZZA 56 9́75,34

 
 002 DEMOLIZIONI 19 0́97,27

 
 003 INTONACI 239 3́71,11

 
 004 VERICIATURE E TINTEGGIATURE 45 1́76,94

 
 005 INFISSI OS 6 35 5́64,65

 
 006 DISCARICA 8 1́29,10

 
 007 IMPERMEABILIZZAZIONI 2 5́95,44

 
 008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 27 0́03,16

 
 009 IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 127 1́11,98

 
 010 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 13 0́00,00

 
 011 IMPIANTO ELETTRICO OS30 26 4́00,41

 
 012 TRATTAMENTO ANTITARLO 8 0́26,88

 
 013 COPERTURA 6 5́33,80

 
 014 CONTROSOFFITTI 938,59

 
 015 LAVORI IN ECONOMIA 7 9́76,00

 
 016 CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE 43 1́97,27

 
 017 RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE 4 0́90,88

 
 018 IMPIANTO CITOFONICO OS 30 3 2́77,56

 
 019 MASSETTI 571,99

 
 020 TETTO FOTOVOLTAICO OG9 34 9́25,88

 
 021 RINFORZO STRUTTURALE 30 3́73,76

Totale SUB CATEGORIE euro 740 3́38,01

 
    Siracusa, 15/09/2022

Il Tecnico
Geom. Massimino Tuccitto
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