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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria in Siracusa via L.
Cassia n.44-46 gruppo 36 alloggi.

COMMITTENTE: | ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-

Aggiornato Siracusa, 16/09/2022
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
26.07.05.00
1
05/02/2018

2
26.07.05.00
2
05/02/2018

3
26.01.01.00
1
05/02/2018

4
26.07.07
05/02/2018

LAVORI A MISURA
oneri per la sicurezza (SpCat 2)

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
il primo mese d’impiego.

SOMMANO...

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per
ogni mese successivo al primo.

SOMMANO...

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito
in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato  al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso lilluminazione, i teli di
protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione
del montaggio

civ. 44 p.p.. *(lung.=14+3+3+14)

p.s. *(lung.=3+13+3+3+13)

civ. 46 p.p. *(lung.=12+3+3+12)

p.lat.

p-s. *(lung.=11+3+3+11)

parete tra i due edifici

vani scala *(lung.=11+5)

SOMMANO...

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogri per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed
i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per

cad

cad

mq

34,00
35,00
30,00
14,50
28,00

9,00
16,00

17,00
17,00
14,00
14,00
14,00

5,00

4,00

578,00
595,00
420,00
203,00
392,00

45,00

128,00

2361,00

642,70

371,77

642,70

3022,16

197242,15

0,08

0,40

2,52

A RIPORTARE

22°907,01

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

22'907,01

5
An.04
05/02/2018

6
26.02.06
05/02/2018

7
An.05
05/02/2018

8
26.03.02.00
2
05/02/2018

9
26.01.02
05/02/2018

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego

SOMMANO...

Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box,
baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogmi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

civ. 44

civ. 46

SOMMANO...

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, I’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

civ.44

civ. 46

SOMMANO...

Approntamento ¢ Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta
dall'alto per tutta la durata dei lavori e per qualsiasi altezza

civ,. 44

civ.46

SOMMANO...

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza;
I’accatastamento e ’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali.
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO...

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio
in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

civ. 44 p.p..si considerano 4 mesi di nolo *(lung.=14+3+3+14)

cad

cad.

cad

cad.

cad

34,00

17,00

9,00

9,00

20,00

20,00

40,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

2312,00

585,19

6,11

52,36

281,62

66,72

5°266,71

244,40

209,44

1'126,48

133,44

0,69

0,03

0,03

0,15

0,02

A RIPORTARE

2'312,00

29°887,48

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord. unité DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°312,00 29'887,48
p.s. *(lung.=3+13+3+3+13) 4| 35,00 17,00| 27380,00
civ. 46 p.p. si considerano 3 mesi di nolo *(lung.=12+3+3+12) 31 30,00 14,00/ 172260,00
p.lat. 3| 14,50 14,00/ 609,00
p.s. *(lung.=1143+3+11) 3| 28,00 14,00| 1°176,00
parete tra i due edifici 3 9,00 5,00 135,00
vani scala *(par.ug.=3*2)*(lung.=11+5) 6| 16,00 4,00/ 384,00
SOMMANO..., mq 8256,00 1,55 12796,80| 1,68
10 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
05/02/2018 |deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
civ. 44 p.p.. *(lung.=14+3+3+14) 34,00 17,00| 578,00
p.s. *(lung.=3+13+3+3+13) 35,00 17,00| 595,00
civ. 46 p.p. *(lung.=12+3+3+12) 30,00 14,00 420,00
p.lat. 14,50 14,00| 203,00
p.s. *(lung.=11+3+3+11) 28,00 14,000 392,00
parete tra i due edifici 9,00 5,00 45,00
vani scala *(lung.=11+5) 2| 16,00 4,00 128,00
SOMMANO..., mq 2'361,00 3,60 8'499,60( 1,11
11 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
26.01.29 in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
05/02/2018 |rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
si prevedono 21 25,00 50,00
SOMMANO..., mq 50,00 17,98 899,00/ 0,12
12 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
26.01.26 alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
05/02/2018 |opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: I’'uso per tutta
la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I’infissione nel terreno
per un profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm
1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
all’estremita superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo  smantellamento, [I’accatastamento e
I’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dell’impresa. Misurata a metro quadrato
di rete posta in opera, per I’intera durata dei lavori.
civ. 44 2| 30,00 60,00
civ.46 2| 30,00 60,00
15,00 15,00
SOMMANO..., mq 135,00 12,59 1'699,65| 0,22
13 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
26.01.14 dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I'intera superficie dello
05/02/2018 |spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
A RIPORTARE 537782,53

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TILAlRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ! o
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 53'782,53
quadrato per tutta la durata dei lavori.
2| 3,000 3,00 18,00
SOMMANO..., mq 18,00 19,36 348,48 0,05
14 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere € magistero, misurata
05/02/2018 |per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
civ. 44 p.p.. *(lung.=14+3+3+14) 34,00 17,00f 578,00
p.s. *(lung.=3+13+3+3+13) 35,00 17,00) 595,00
civ. 46 p.p. *(lung.=12+3+3+12) 30,00 14,00/ 420,00
p.lat. 14,50 14,00/ 203,00
p.s. ¥(lung.=11+3+3+11) 28,00 14,00 392,00
parete tra i due edifici 9,00 5,00 45,00
SOMMANO..., mgq 2'233,00 2,90 6°475,70| 0,85
15 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno
26.01.13 o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
05/02/2018 |ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
civ. 44 *(lung.=14+3+14+3+12+3+12) 2| 61,000 1,50 183,00
civ. 46 *(lung.=12+3+12+14+11+3+11) 2| 66,000 1,50 198,00
SOMMANO..., mq 381,00 23,05 8782,05| 1,15
Parziale oneri per la sicurezza (SpCat 2) euro 69°388,76| 9,10
Percentuale 0% euro 0,00
Sommano (SpCat 2) euro 69°388,76
A RIPORTARE 69°388,76

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

69'388,76

16
12.01.18
23/01/2019

17
12.01.05
23/01/2019

18
21.01.04
23/01/2019

19
21.01.06
23/01/2019

lavori edili-fabbricati (SpCat 1)

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista,
composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori
2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione CE),
stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla
trazione non inferiore a 2,2 N/mm2 e aderenza al supporto non
inferiore a 25 kg/cm2, di vario colore mediante applicazione con
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

civ. 44 solaio copriscala torrino

civ. 46 solaio copriscala torrino

Civ.44

Terrazzi 50 mq sigillatura giunti

Civ.46

Terrazzi 50 mq sigillatura giunti

Cornicione perimatrale *(lung.=10,80+1,30+1,30+11,40+13,00+1,30+
12,50+1,30+1,30+12,50+1,30)

Cornicione perimetrale
*(lung.=12,60+1,30+1,30+13,00+14,50+14,50+1,30+1,30+14,00+
1,30)

SOMMANO...

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato
superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; -
armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato
con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato
con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di
4 mm, sara messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici
orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10
cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di
20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

civ. 44 copriscala torrino

terrazzi

Terrazzi perimetro di sacrificio *(lung.=12,50+12,50+12,00+12,00)
civ. 46 copriscala torrino

terrazzi

Terrazzi perimetro di sacrificio *(lung.=12,50+12,00+12,50+12,00)

SOMMANO...

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Civ. 44

Perimetro corpo scala *(lung.=2*7,50+2%*3,00)

Civ. 46

Perimetro corpo scala *(lung.=2*7,50+2%*3,00)

SOMMANO...

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché I'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

civ. 44

mq

mq

mq X
cm

8,00
8,00

68,00

75,10

8,40
12,50
49,00

8,40
10,50
49,00

21,00

21,00

3,00
3,00

0,70

0,70

3,50
12,00

3,50
12,00

0,80

0,80

18,00

18,00

24,00
24,00
50,00
50,00

47,60

52,57

248,17

29,40
300,00
49,00
29,40
252,00
49,00

708,80

302,40

302,40

604,80

23,94

19,05

0,88

5°941,19

13'502,64

532,22

0,78

1,77

0,07

A RIPORTARE

89'364,81

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

897364,81

20
An.02
05/02/2018

21
12.02.04.00
1
23/01/2019

22
05.01.10.00
2
05/02/2018

Balconi

Balconi

Balconi

Piano terra Balconi
civ. 46

Balconi

Balconi

Balconi

Piano terra Balconi

SOMMANO...

Rimozione della pavimentazione esistente della copertura o dei

ballatoi dei singoli alloggi, comprendente:

- rimozione del superiore strato di impermeabilizzaione in unico o piu
strati e sosttostante strato di bitume o qualunque altro tipo di materiale

impermeabilizzante quali(guaine liquide ed affini)

-rimozione di eventuale scossalina metallica;

- rimozione della pavimentazione esistente di qualsiasi tipologia e
spessore;

- rimozione del sottostante massetto di qualsiasi tipologia e spessore;
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche poste a qualsiasi distanza ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

civ. 44 copriscala torrino

civ. 46 copriscala torrino

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente
trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno
strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e
un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per
I’applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto
ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta
regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere
le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 + 5000
N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 + 60; conduttivita termica A
dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilita dimensionale < 1%
secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del
pannello cm 3

civ. 44 copriscala torrino

terrazzi

civ. 46 copriscala torrino

terrazzi

SOMMANO...

Massetto di  sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti,
il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte. collocato all’esterno degli edifici

civ. 44 copriscala torrino

terrazzi

civ. 46 copriscala torrino

terrazzi

civ. 44

mq

m2

mq

N 00 00 o0

N YN D

6,90
1,40
4,20
3,80

2,70
5,20
1,40
2,30

8,40
8,40

8,40
12,50
8,40
10,50

8,40
12,50

8,40
10,50

2,30
1,10
2,30
1,40

2,30
2,30
1,10
1,60

3,50
3,50

3,50
12,00
3,50
12,00

3,50
12,00

3,50
12,00

126,96
12,32
77,28
10,64

37,26
71,76
9,24
7,36

352,82

29,40
29,40

58,80

29,40
300,00
29,40

252,00

610,80

29,40
300,00
29,40
252,00

10,98

60,56

23,54

3'873,96

3560,93

14378,23

0,51

0,47

1,88

A RIPORTARE

610,80

111°177,93
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N ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TX%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ‘“;‘) :
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 610,80 111°177,93
Balconi 8 6,90 2,30 126,96
Balconi 8 1,40/ 1,10 12,32
Balconi 8 420/ 2,30 77,28
Piano terra Balconi 21 3,80 1,40 10,64
civ. 46
Balconi 6| 2,70/ 2,30 37,26
Balconi 6| 5200 230 71,76
Balconi 6| 140 1,10 9,24
Piano terra Balconi 20 230 1,60 7,36
SOMMANO..., mq 963,62 14,25 13731,59| 1,80
23 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di
05.01.01 marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
23/01/2019 |poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte.
civ. 44 copriscala torrino 8,40/ 3,50 29,40
terrazzi 2| 12,50/ 12,00 300,00
civ. 46 copriscala torrino 8,40/ 3,50 29,40
terrazzi 2| 10,50/ 12,00 252,00
civ. 44 zoccoletto *(lung.=13+12+11,5+11,5) 21 48,00 0,20 19,20
civ. 46 zoccoletto *(lung.=11+11,5+9,5+11,5) 2| 43,50 0,20 17,40
SOMMANO...| mgq 647,40 38,18 24"717,73| 3,24
24 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
14/12/2018 |demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
civ. 44 copri muretto terrazzo *(lung.=13+12+11,5+11,5) 2| 48,00 0,30 28,80
civ. 46 copri muretto terrazzo *(lung.=11+11,5+9,5+11,5) 2| 43,50 0,30 26,10
copriscala torrino civ. 44 *(lung.=8,5+3,5) 2| 12,00 0,30 7,20
copriscala torrino civ. 46 *(lung.=8,5+3,5) 2] 12,00 0,30 7,20
civ. 44
Balconi 8 6,90 2,30 126,96
Balconi 8 1,40/ 1,10 12,32
Balconi 8 420| 2,30 77,28
Piano terra Balconi 2 3,80 1,40 10,64
civ. 46
Balconi 6| 2,70/ 2,30 37,26
Balconi 6/ 5200 230 71,76
Balconi 6| 140 1,10 9,24
Piano terra Balconi 20 230 1,60 7,36
SOMMANO..., mgq 422,12 10,98 4'634,88, 0,61
25 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in greés
05.02.05.00 |porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo Bl conformemente
3 alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
23/01/2019 |norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea ¢
compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele
di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le
piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm?2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza
all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all’abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza superficiale
pari a 7 = 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104,
stabilita colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E'
A RIPORTARE 154262,13

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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Num.Ord. unité DIMENSIONI - IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154262,13
compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con
idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare 'opera
finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono  essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle
20x20 cm s =8 mm
civ. 44
Balconi 8| 6,90 2,30 126,96
Balconi 8 1,40 1,10 12,32
Balconi 8 420| 2,30 77,28
Piano terra Balconi 21 3,80 1,40 10,64
civ. 46
Balconi 6/ 2,70, 230 37,26
Balconi 6/ 5200 230 71,76
Balconi 6 1,40 1,10 9,24
Piano terra Balconi 20 230 1,60 7,36
SOMMANO..., mgq 352,82 49,32 17°401,08| 2,28
26 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza 25-35
An.03 cm. 20, con risvolti dell' altezza di cm.4, posta in opera su parapetti di
05/02/2018 |qualsiasi sviluppo geometrico, con letto di malta di cemento o con
idoneo collante, a qualunque altezza, previa eventuale rimozione di
scossalina in lamierino zincato esistente e/o in cotto, il trasporto a
rifiuto della stessa a quasiasi distanza,compresa la lisciatura del piano
di posa con malta cementizia, compresa la sugellatura dei giunti con
sigillante silossanico, la pulitura finale con idoneo detergente liquido,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare ' opera conpleta a paerfetta
regola d'arte.
civ. 44 parapetto perimetrale *(lung.=13+12+11,5+11,5) 2| 48,00 96,00
civ. 46 parapetto perimetrale *(lung.=11+11,5+9,5+11,5) 2| 43,50 87,00
SOMMANO..., ml 183,00 40,93 7°490,19| 0,98
27 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.16 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
05/02/2018 |cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
civ.44 dalp.a4p. 32 1,20 2,50 96,00
8 0,70 1,50 8,40
(par.ug.=6*4) 24 0,90 2,50 54,00
8 1,80 1,50 21,60
8 1,20 1,50 14,40
Piano terra 6 1,30 1,50 11,70
2 1,20 2,50 6,00
2 0,90 2,50 4,50
civ. 46 da 1 p. a 3 p. *(par.ug.=4*3) 12 1,20 1,50 21,60
(par.ug.=4*3) 12 1,20 2,50 36,00
(par.ug.=6*3) 18 0,70 2,50 31,50
(par.ug.=2%*3) 6 0,90 1,50 8,10
Piano Terra 6 1,20 1,50 10,80
2 0,70 1,50 2,10
2 0,90 2,50 4,50
Finestre vano scala civ 44 10 0,90 0,90 8,10
portoncino ingresso 1,50 2,30 3,45
porte terrazzo 2 1,00 2,20 4,40
Finestre locale contatori ¢ locale condominiale 2 2,60 0,80 4,16
porta locale contatori 1 0,90 2,00 1,80
porta locale condominiale 1 1,20 2,00 2,40
Finestre vano scala civ. 46 8 0,90 0,90 6,48
portoncino ingresso 1,50 2,30 3,45
porte terrazzo 2 1,00 2,20 4,40
Finestre locale contatori ¢ locale condominiale 2 2,60 0,80 4,16
porta locale contatori 1 0,90 2,00 1,80
porta locale condominiale 1 1,20 2,00 2,40
A RIPORTARE 378,20 179°153,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

378,20

179°153,40

28
An.06
29/11/2018

SOMMANO...

Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in
opera, a qualunque altezza (piano) di infisso monoblocco costituito dai
seguenti componenti e fasi lavorative:

év;olgibili, corrfpbétb da ﬁblistirene e‘ép“anso- sinterizzato (EPS)
autoestinguente ad alta densita (35 kg/m3) con gabbia in ferro
accidioso da 4 mm con passo da 250 mm. La parete superiore ¢&
sagomata con incavi per consolidamento con calcestruzzo della trave/
solaio o con la muratura; le facciate laterali interna ed esterna sono
arricchite con greche in rilievo o fibra di legno per un perfetto
aggrappaggio con qualsiasi tipo d'intonaco o supporto, i bordi inferiori
sono rinforzati con profili in alluminio da 10/10 che svolgono la
funzione di reggi intonaco. Il cassonetto ¢ fornito completo di testate
in ABS o truciolare idrofugo, cuscinetti a sfera, zanche d'ancoraggio,
calotta e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato ¢ 60 mm e
guidacinghia munito di rullino e guarnizione. Comprese le opere
murarie e di sigillatura con prodotto poliuretanico.

Caratteristiche tecniche cassonetto: Densita 35 [kg/m3]; Peso 4,6 kg/
ml; Potere fonoisolante RW = 42 dB; Conduttivita termica (EPS) &€ =
0,034 [W/mK]; Reazione al fuoco Euroclasse E.

fibrocemento con nessun assorbimento di umidita da 5 mm’ pronté da
pitturare; pannello isolante in polistirene estruso. Due profili in
alluminio, uno esterno che determina il salva spigolo per l'intonaco e
uno interno che funge da falso telaio per il serramento 67x60 mm.
Guide di scorrimento in alluminio estruso con spazzolini antirombo e
cassetta per avvolgitore posizionata a misura. Comprese le opere
murarie e di sigillatura con prodotto poliuretanico. Compresa la
pitturazione delle spalle con pittura silossanica.

Caratteristiche tecniche pannello di polistirene estruso (spessore spalla
55 mm): Densita 35 [kg/m3]; Conduttivita termica (XPS) ?D = 0,034
[W/mK]; Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU = 80 - 100
(1l

Reazione al fuoco Euroclasse E.

manovra a ﬁﬁfeggfa, ci)rﬁpresi tutti gli accessori.

Caratteristiche tecniche avvolgibili: Dimensione profilo mm 14x55;
Peso al mq kg 4,500 circa; Peso al mtl gr 247 circa; Stecche per mq n.
18,20

modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna
pluricamera, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-
RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione
e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio
favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di
sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta
sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterra in un'unica
soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile
con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta
dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U,  calcolata  secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB ¢
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1
autoestinguente.  Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta)
saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e
dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I
serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta

mq

378,20

15,89 6'009,60

0,79

A RIPORTARE

1857163,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1857163,00

29

in EPDM posta sullanta nella battuta esterna in modo continuo
escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici
inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza
superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza
meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sara dimensionato
in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. 1l telaio e le ante
mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei
serramenti con il telaio non dovra dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni
daria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri
e dell’avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A
uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere ¢ aste
d'arresto): - Senza tenr conto di una eventuale superficie minima di
misurazione per singolo battente, con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,0 W/(m?K) con vetro camera 4-6-4

I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento. Il sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a
giunto aperto. A uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese
o maniglione e cerniere), con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,0 W/(m?/K).

5. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il
lavoro funzionale a regola d'arte. Si intendono altresi compresi e
compensati tutti gli oneri, materiali ed accessori per la protezione
preventiva delle superfici delle pareti ove si interviene, (ad es. con teli
nylon e similari) nonche¢ l'impiego obbligatorio di pannellature rigide,
riutilizzabili per piu alloggi, per eventuale chiusura temporanea dello
stesso (qualora le operazioni di sostituzione del serramento non si
completino nella medesima giornata lavorativa) e comunque ogni
qualvolta sia necessaria la protezione dei locali ed arredi dagli agenti
atmosferici. Escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento in
discarica autorizzata del materiale di risulta.

6. Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), i conformi alle
norme di sicurezza dettate dalla norma UNI 7697, con caratteristiche
termoisolanti secondo quanto indicato dal D.Igs. 192/05 all. C punto 4
e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite
alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo
quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, del tipo
stratificato 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E
(trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K)), tagliati a misura e collegati fra
loro con un'intercapedine di gas argon di 12 mm, compresi
distanziatori. Sono comprese le opere murarie di finitura interne,
ovvero la riquadratura con intonaco del tipo premiscelato, la messa in
sicurezza dell'apertura per tutta la durata dell'intervento con tavolato
idoneamente ancorato alla muratira esistente con tasselli e fil di ferro,
e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.

civ. 44 p.p. *(par.ug.=8*2)

p. sec. *(par.ug.=8*2)

civ. 46 p.p. *(par.ug.=6*2)

(par.ug.=6*2)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

mq

— —

—

—_
AN NN 00X AN 000N

1,20
0,70
0,90
1,80
1,20
1,20
0,70
1,00
1,20
1,80
1,20
1,00
0,70
0,70

2,50
1,50
2,50
1,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
1,50
2,50
1,50
2,50

48,00

8,40
18,00
21,60
28,80
24,00
14,00
20,00
36,00
16,20
21,60
15,00

6,30
10,50

288,40

649,35 1877272,54

24,55

A RIPORTARE

372°435,54
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,

misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 372°435,54

08.02.01.00 |estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti
1 con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a
25/01/2019 |murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80,
colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo
norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna
di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato
per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso I'esterno.
Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in
EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. 1l telaio fisso conterra
in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide,
l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e
dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U,  calcolata  secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB ¢
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1
autoestinguente.  Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta)
saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e
dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I
serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta
in EPDM posta sullanta nella battuta esterna in modo continuo
escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici
inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza
superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza
meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sara dimensionato
in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. 1l telaio e le ante
mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei
serramenti con il telaio non dovra dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni
daria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri
e dell’avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A
uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere ¢ aste
d'arresto): - Superficie minima di misurazione mq 0,90 per singolo
battente. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/
(m?/K) con vetro camera 4-6-4

civ. 44 finestre vano scala

locale contatori

porte terrazzo

civ. 46 finestre scala

locale contatori

porte terrazzo

2,50/ 0,90 11,25
2,50| 0,90 2,25
1,00 2,20 4,40
2,000 0,90 14,40
2,50/ 0,90 2,25
1,00 2,20 4,40

N — 00 N — W

SOMMANO..., mq 38,95/ 339,24 13213,40| 1,73

30 Fornitura e posa di copri davanzale termico di adeguata dimensione
An.11 non inferiore a 0.50 cm., pitturabile (mod. Standard Top); materiale
25/01/2019 |isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con lambda termico A
0,030;dimensioni personalizzate; spessore 3 cm standard o altro su
richiesta; Bordo frontale e laterali finiti e da pitturare, da cm 8H x 3-
5P con gocciolatoio; bugne decorative su angoli superiori imbotte
facoltative;posa con colla cementizia; COPRI SPALLETTA
TERMICA: a "L" con bordo frontale lineare, classico o su misura;
materiale isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con lambda
termico A 0,030; strato superficiale con impasto cementizio
elastomerico fibrato idrorepellette e da pitturare, termofuso sull'EPS
stagionato industrialmente, per evitare fessurazioni/crepe provocate
dagli sbalzi termici e dalle intemperie; dimensioni personalizzate;
spessore 3 cm standard o altro a richiesta; altresi compresa la posa
con colla cementizia, ancorato alla muratira esistente, e quant'alto
occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola ;

A RIPORTARE 385'648,94
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI - IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 385'648,94
civ. 44 finestre vano scala 51 2,50 12,50
locale contatori 1 2,50 2,50
porte terrazzo 2 1,00 2,00
civ. 46 finestre scala 8 2,00 16,00
locale contatori 1 2,50 2,50
porte terrazzo 2 1,00 2,00
Infissi
civ. 44 p.p. *(par.ug.=8*2) 16/ 1,30 20,80
8| 0,80 6,40
8| 1,00 8,00
8 1,90 15,20
p. sec. *(par.ug.=8%2) 16/ 1,30 20,80
8 1,30 10,40
8 0,70 5,60
8 1,10 8,80
civ. 46 p.p. *(par.ug.=6*2) 12| 1,30 15,60
6 1,90 11,40
(par.ug.=6*2) 12} 1,30 15,60
6| 1,10 6,60
6| 0,80 4,80
6| 0,80 4,80
SOMMANO..., ml 192,30 35,70 6'865,11| 0,90
31 Fornitura e posa di porta a battente in lamiera di ferro ad una sola anta,
An.10 compreso la struttura portante (telaio), zanghe, verniciata mediante
25/01/2019 |due mani di antiruggine e due mani di smalto, con o senza cristallo di
sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e
murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00.
Civ. 44-46
Porte locali contatori 2,00
SOMMANO...| a corpo 2,00 754,63 1'509,26| 0,20
32 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
08.01.09.00 |estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
1 sezione mm. 5060, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.
14/12/2018 |La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI
EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 11
sistema di tenuta all'acqua sara in battuta. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. 1 serramenti dovranno
essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori
(serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione
sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso
posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei
vetri. - Superficie minima di misurazione: mq 2,00 con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m?/K) con
vetro camera 4-6-4
portoncino ingresso civ. 44-46 2 1,50 2,30 6,90
SOMMANO...| mgq 6,90| 558,18 3'851,44| 0,50
33 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero -
21.04.07 cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con
A RIPORTARE 397°874,75
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ‘“;‘) :
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397°874,75
29/11/2018 |conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle
parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di
armatura, per consentire linserimento della malta di allettamento;
asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante
spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento
delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei per la creazione di asperita di almeno 5 mm, al fine di
favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i
ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi
applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello
strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta
reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti
nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal"
sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avra
funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura,
questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono
compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i
materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e
accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni
m? di superficie di intradosso del solaio
si prevedono circa mq.52 52,00 52,00
SOMMANO...| mgq. 52,00 123,35 6'414,20| 0,84
34 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
29/11/2018 |di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Civ. 46
Testata 12,10 9,50 114,95
Testata 9,30 3,00 27,90
Testata angolo prospetto secondario 9,50, 1,00 9,50
Marcapiani 8 11,90, 0,50 47,60
Cornicione perimatrale *(lung.=10,80+1,30+1,30+11,40+13,00+1,30+
12,50+1,30+1,30+12,50+1,30) 68,00 1,00 68,00
Corpo vano scale piano terra 2,30, 7,00 16,10
Locale condominiale piano terra 21 3,000 3,00 18,00
Prospetto secondario lato sx 3,80/ 3,00 11,40
Prospetto secondario sotto balconi 6/ 2,70, 2,20 35,64
Prospetto secondario solaio copertura 2 2,70, 2,20 11,88
Prospetto principale sotto balconi 6/ 550 2,20 72,60
Prospetto principale sotto balconi 6/ 1,30, 1,10 8,58
Prospetto principale solaio di copertura 2/ 550 2,20 24,20
Prospetto principale i 2 4,40 9,50 83,60
Prospetto principale portici solaio 9,00/ 3,30 29,70
Prospetto principale pareti 2| 9,000 3,00 54,00
Prospetto principale vanoscala 7,000 3,00 21,00
Torrino
Cornicione perimetrale *(lung.=9,50+4,70+9,50+4,70) 28,40 1,00 28,40
Pilastri 6/ 3,000 0,50 9,00
Parapetto interno *(lung.=11,50+9,40+11,50+10,80) 2| 43,20, 1,00 86,40
Civ. 44
Testata 12,90| 3,50 45,15
Testata 10,40| 4,00 41,60
Marcapiani 8/ 12,00 0,50 48,00
Prospetto secondario 2| 12,90, 3,80 98,04
Cornicione perimetrale
*(lung.=12,60+1,30+1,30+13,00+14,50+14,50+1,30+1,30+14,00+
1,30) 75,101 1,00 75,10
Prospetto secondario sotto balconi 8  420| 2,20 73,92
Prospetto secondario sotto solaio copertura 2 4200 220 18,48
Prospetto principale sotto balconi 8| 5,90 220 103,84
Prospetto principale sotto balconi 8| 1,30| 1,10 11,44
Prospetto principale sotto solaio copertura 2| 590 220 25,96
Torrino
Cornicione perimetrale *(lung.=9,50+4,70+9,50+4,70) 28,40, 1,00 28,40
Pilastri 6| 3,000 0,50 9,00
Parapetto interno *(lung.=13,10+11,50+11,40+11,50) 21 47,50 1,00 95,00
A RIPORTARE 17452,38 4047288,95
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Num.Ord. unité DIMENSIONI - IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'452,38 404288,95
Intonaco interno vano scala e parti comuni 302,00
SOMMANO...| mqx
cm 1754,38 4,00 7°017,52| 0,92
35 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
02/11/2018 |calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura
delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Corpo scala civ44 -civ46 250,00
SOMMANO..., mq 250,00 20,94 5235,00| 0,69
36 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.08 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base
05/02/2018 |di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)
additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Civ. 46
Testata 12,10 9,50 114,95
Testata 9,30/ 3,00 27,90
Testata angolo prospetto secondario 9,50, 1,00 9,50
Marcapiani 8 11,90, 0,50 47,60
Cornicione perimatrale *(lung.=10,80+1,30+1,30+11,40+13,00+1,30+
12,50+1,30+1,30+12,50+1,30) 68,00 1,00 68,00
Corpo vano scale piano terra 2,30, 7,00 16,10
Locale condominiale piano terra 21 3,000 3,00 18,00
Prospetto secondario lato sx 3,801 3,00 11,40
Prospetto secondario sotto balconi 6/ 2,70/ 220 35,64
Prospetto secondario solaio copertura 20 2,701 2,20 11,88
Prospetto principale sotto balconi 6| 550 220 72,60
Prospetto principale sotto balconi 6/ 1,30/ 1,10 8,58
Prospetto principale solaio di copertura 2| 5500 220 24,20
Prospetto principale i 2| 4,40 9,50 83,60
Prospetto principale portici solaio 9,00/ 3,30 29,70
Prospetto principale pareti 2/ 9,000 3,00 54,00
Prospetto principale vanoscala 7,00 3,00 21,00
Torrino
Cornicione perimetrale *(lung.=9,50+4,70+9,50+4,70) 28,40, 1,00 28,40
Pilastri 6/ 3,00 0,50 9,00
Parapetto interno *(lung.=11,50+9,40+11,50+10,80) 2| 43220, 1,00 86,40
Civ. 44
Testata 12,90, 3,50 45,15
Testata 10,40, 4,00 41,60
Marcapiani 8 12,00 0,50 48,00
Prospetto secondario 2| 12,90, 3,80 98,04
Cornicione perimetrale
*(lung.=12,60+1,30+1,30+13,00+14,50+14,50+1,30+1,30+14,00+
1,30) 75,10 1,00 75,10
Prospetto secondario sotto balconi 8 420| 2,20 73,92
Prospetto secondario sotto solaio copertura 2 4200 220 18,48
Prospetto principale sotto balconi 8| 5,90 220 103,84
Prospetto principale sotto balconi 8 1,30/ 1,10 11,44
Prospetto principale sotto solaio copertura 2| 590 220 25,96
SOMMANO..., mq 1'319,98 23,17 30°583,94| 4,01
37 Fomitura e posa di profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di
An.09 vetro (grammatura 145 g/mq) dotato di gocciolatoio per la protezione
25/01/2019 |meccanica di spigoli e risvolti orrizontali ad angolo retto. Altresi ¢

A RIPORTARE

447°125,41
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TX%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ‘“;‘) :
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 447°125,41
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
darte.
Torrino
Cornicione perimetrale *(lung.=9,50+4,70+9,50+4,70) 28,40 28,40
Civ. 46
Cornicione perimatrale *(lung.=10,80+1,30+1,30+11,40+13,00+1,30+
12,50+1,30+1,30+12,50+1,30) 68,00 68,00
Civ. 44
Cornicione perimetrale
*(lung.=12,60+1,30+1,30+13,00+14,50+14,50+1,30+1,30+14,00+
1,30) 75,10 75,10
SOMMANO..., ml 171,50 7,67 131541 0,17
38 fornitura e posa di gocciolatoio del tipo TOP per protezione dei bordi
An.12 di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di
25/01/2019 |incanalare 1’acqua lontano dal muro evitando la corrosione della
facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola
per l’evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella.
Materiale: PRBT75-01, PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in
alluminio - PRBT75- 01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS - PRBT75-
01P e PRBT75-02P in PVC.
civ. 44
Balconi *(lung.=6,90+0,60+0,60) 8 810 64,80
Balconi *(lung.=4,20+0,60+0,60) 8| 5,40 43,20
Piano terra Balconi *(lung.=3,80+0,60+0,60) 21 5,00 10,00
civ. 46
Balconi *(lung.=2,70+0,60+0,60) 6/ 3,90 23,40
Balconi *(lung.=5,20+0,60+0,60) 6| 6,40 38,40
Piano terra Balconi 2 230 4,60
SOMMANO..., ml 184,40 38,78 7°151,03| 0,94
39 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.00 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
1 originaria mediante: asportazione della parte degradata del
05/02/2018 |calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per
una profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di
spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di
asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento
del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e
per i primi 2 cm di spessore
si considera un intervento sul 80%
civ. 44-46 cornicione copriscala *(lung.=4,5+4,5+10+10) 2/ 29,00 1,00 0,80 46,40
pilastri copriscala *(par.ug.=2*4)*(lung.=,4+,4+,3)*(H/peso=3,20%,5) 8 1,10 1,60 14,08
(par.ug.=2*2)*(H/peso=3,20*,5) 4/ 0,40 1,60 2,56
travi copriscala *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,5+9,5+4+4)*(H/peso=0,30*
,5) 4 27,00 0,15 16,20
cornicioni civ.44 *(lung.=13,5+2+2+15+13,5+13+2+2+12) 75,00 0,80 0,80 48,00
sottobalconi civ. 44 p.p. 8 7,50 2,00 0,80 96,00
sottobalconi p.s. 8 420/ 2,00 0,80 53,76
cornicioni civ.46 *(lung.=3+12,5+2+2+13+12+11,5+2+2+10,5) 70,50/ 0,80 0,80 45,12
sottobalconi civ. 46 p.p. 6/ 6,000 2,00 0,80 57,60
sottobalconi p.s. 6/ 280/ 2,00 0,80 26,88
travi di interpiano civ. 44 p.p. *(par.ug.=2*3)*(lung.=5,2+1,5)*(H/
peso=0,50%,5) 6| 6,70 0,25 10,05
p.s. circa mq. 10 *(H/peso=10,00*,5) 5,00 5,00
civ. 46 p.p. *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,50+1,5)*(H/peso=0,50*,5) 4/ 6,00 0,25 6,00
p.lat. pilastri *(H/peso=13,00*,5) 210,30 6,50 3,90
travi *(H/peso=0,50*,5) 3| 12,20 0,25 9,15
A RIPORTARE 440,70 455'591,85
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 440,70 455'591,85
SOMMANO...| mqx
cm 440,70 98,59 43°448,61| 5,70
40 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico
An.08 rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra
28/01/2019 |limpermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico
delle acque piovane, compresa la traslazione della nuova quota per la
posa dello stesso, nonché 1'assistenza muraria, diametro 80 - 100 mm.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto e quant'altro occorre per
dare l'opera collocato a perfetta regola d'arte.
Bocchettonci terrazze civ.44-civ.46 12,00
SOMMANO...| cadauno 12,00 139,34 1'672,08| 0,22
41 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante
An.01 premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al
05/02/2018 |calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed elevate resistenze meccaniche
a compressione ¢ a flessione, con dimensione massima degli inerti
pari a 0,4 mm. La finitura finale dovra essere molto liscia, ottenuta
con fratazzo di spugna o con spatola metallica. Lo spessore dello strato
di rasatura non dovra essere inferiore a 2mm. Il prodotto dovra avere
ottime caratteristiche di impermeabilita all'acqua e all'anidride
carbonica, di resistenza ai solfati ed ai cicli di gelo e disgelo. I prodotti
forniti dovranno essere di azienda che opera con regime di qualita
secondo la normativa ISO 9000.
civ. 44-46cornicione copriscala *(lung.=4,5+4,5+10+10) 21 29,00 1,00 58,00
pilastri copriscala *(par.ug.=2*4)*(lung.=,4+,4+,3) 8| 1,10 3,20 28,16
(par.ug.=2*2) 4 040 3,20 5,12
travi copriscala *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,5+9,5+4+4) 4 27,00 0,30 32,40
cornicioni civ.44 *(lung.=13,5+2+2+15+13,5+13+2+2+12) 75,00 0,80 60,00
cornicioni civ.46 *(lung.=3+12,5+2+2+13+12+11,5+2+2+10,5) 70,50/ 0,80 56,40
sottobalconi civ. 44 p.p. 8 7,50, 2,00 120,00
p.s. 8| 4,20 2,00 67,20
civ. 46 p.p. 6/ 6,000 2,00 72,00
p.s. 6| 280 2,00 33,60
travi di interpiano civ. 44 p.p. *(par.ug.=2*3)*(lung.=5,2+1,5) 6/ 6,70 0,50 20,10
p.s. circamgq. 10 10,00 10,00
civ. 46 p.p. *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,50+1,5) 4 6,00 0,50 12,00
p.lat. pilastri 2| 0,30 13,00 7,80
travi 31 12,20 0,50 18,30
SOMMANO..., mq 601,08 13,64 87198,73| 1,07
42 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti
05/02/2018 |atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
civ. 44-46cornicione copriscala *(lung.=4,5+4,5+10+10) 21 29,00 1,00 58,00
cornicioni civ.44 *(lung.=13,5+2+2+15+13,5+13+2+2+12) 75,00 0,80 60,00
cornicioni civ.46 *(lung.=3+12,5+2+2+13+12+11,5+2+2+10,5) 70,50/ 0,80 56,40
sottobalconi civ. 44 p.p. 8 7,50 2,00 120,00
p.s. 8| 4,20/ 2,00 67,20
civ. 46 p.p. 6| 6,000 2,00 72,00
p.s. 6| 2,80 2,00 33,60
SOMMANO..., mq 467,20 7,88 3'681,54| 0,48
43 Fomitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su
12.02.06.00 |superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la
4 norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di
A RIPORTARE 5127592,81
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o,
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 512°592,81
05/02/2018 |dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato, addizionato

con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densita 15+18 kg/
m3, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza
dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499
ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema
completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore
secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due
o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono,

I’eventuale fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a
vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i
profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto
ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli
infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura
armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di
vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile,
cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema ¢ finito
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa
e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori
a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore
di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la
preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine
sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare 1’opera
a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti
sono da computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e
antialga pannelli spessore 4 cm
civ. 44 p.p.

*(par.ug.=2*4)*(lung.=8,5+1,5) 8| 10,00 3,000 240,00
(lung.=5,3+1,8) 2| 7,10 13,00 184,60
V.S. 3,00 19,50 58,50
copriscala 2| 8,50 3,00 51,00
p-lat tra civ. 46 e civ. 44 9,00 3,20 28,80
p. sec. 2| 4,00 13,00/ 104,00
(par.ug.=2*4)*(lung.=1,5+4,3+1,5) 8 7,30 3,000 175,20
(lung.=2+2) 4,00 13,50 54,00
p.s. parete sfalsata 3,00 13,50 40,50
civ. 46 p.p.

*(par.ug.=2*3)*(lung.=6,7+1,5) 6/ 8,20 3,000 147,60
(lung.=4,5+1,8) 2| 6,30 9,60/ 120,96
p. lat. 12,50 10,50| 131,25
p. sec. *(par.ug.=2*2) 4 3,80 9,60, 14592
V.s. 3,00 19,50 58,50
copriscala 2 8,50 3,00 51,00
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,5+2,8+1,5) 6/ 5,80 3,000 104,40
v.scala *(lung.=2+2) 4,00 13,50 54,00
A detrarre infissi
(par.ug.=8*2) 16 1,20 2200 -4224

8 0,70 1,20 -6,72
8 0,90 2,20 -15,84
8 1,80 1,20 -17,28
p. sec. *(par.ug.=8*2) 16 1,20 1,20 -23,04
8 1,20 2,20 -21,12
8 0,70 2,20 -12,32
8 1,00 2,200 -17,60
civ. 46 p.p. *(par.ug.=6*2) 12 1,20 2,20 -31,68
6 1,80 1,20 -12,96
(par.ug.=6+2) 12 1,20 1,200 -17,28
6 1,00 2,200 -13,20
6 0,70 1,20 -5,04
6 0,70 2,20 -9,24

civ. 44 finestre vano scala 51 2,50 0,90 -11,25
locale contatori 1 2,50, 0,90 -2,25
porte terrazzo 2 1,00 2,20 -4,40
civ. 46 finestre scala 8 2,000 0,9 -14,40
locale contatori 1 2,50/ 0,90 -2,25
porte terrazzo 2 1,00 2,20 -4,40

Sommano positivi...| mq 1750,23
A RIPORTARE 17465,72 5127592,81
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Num.Ord. uni.té DIMENSIONI - IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita %
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°465,72 512592,81
Sommano negativi...| mq -284,51
SOMMANO..., mq 1'465,72| 102,43 150°133,70| 19,68
44 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.14  |compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
23/01/2019 |materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.
Civ. 44
Prospetto principale
Rimozione di balconi *(lung.=0,80+5,70+0,80) 6| 7,30 1,00 43,80
Prospetto secondario
Rimozione balconi *(lung.=0,80+2,70+0,80) 6/ 430 1,00 25,80
Civ. 46
Prospetto principale
Rimozione balconi *(lung.=0,80+7,60+0,80) 8 9,20 1,00 73,60
Prospetto secondario
Prospetto secondario *(lung.=0,80+4,20+0,80) 8 580 1,00 46,40
SOMMANO..., mq 189,60 7,39 1'401,14| 0,18
45 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
07.01.02 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
23/01/2019 |tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
Civ. 44
Prospetto principale
Balconi *(lung.=0,80+5,70+0,80) 6| 7,30, 1,00 40,00{ 1752,00
Prospetto secondario
Balconi *(lung.=0,80+2,70+0,80) 6| 430 1,00 40,00/ 1°032,00
Parapetto perimetrale *(lung.=13,10+11,50+11,10+1,00+1,00) 37,70 20,00| 754,00
Civ. 46
Prospetto principale
Balconi *(lung.=0,80+7,60+0,80) 8 9,20/ 1,00 40,00{ 2'944,00
Prospetto secondario
Prospetto secondario *(lung.=0,80+4,20+0,80) 8 5,80 1,00 40,00 1'856,00
Parapetto perimetrale *(lung.=10,80+11,50+9,40+1,00+1,00) 33,70 20,00, 674,00
SOMMANO...| kg 9'012,00 3,02 27216,24| 3,57
46 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi
07.01.03 altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
23/01/2019 |murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro
occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
Civ. 44
Prospetto principale
Balconi *(lung.=0,80+5,70+0,80) 6| 7,30 1,00 40,00| 1752,00
Prospetto secondario
Balconi *(lung.=0,80+2,70+0,80) 6| 430 1,00 40,00/ 1°032,00
Parapetto perimetrale *(lung.=13,10+11,50+11,10+1,00+1,00) 37,70 20,00, 754,00
Civ. 46
Prospetto principale
Balconi *(lung.=0,80+7,60+0,80) 8 9,20/ 1,00 40,00{ 2'944,00
Prospetto secondario
Prospetto secondario *(lung.=0,80+4,20+0,80) 8 5,80 1,00 40,00 1'856,00
Parapetto perimetrale *(lung.=10,80+11,50+9,40+1,00+1,00) 33,70 20,00, 674,00
SOMMANO...| kg 9'012,00 2,41 21718,92| 2,85
47 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
07.02.16.00 |trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco
A RIPORTARE 713062,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

ar.uy

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

713062,81

2
23/01/2019

48
21.01.25
07/11/2018

49
An.13
26/01/2022

fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

Civ. 44

Prospetto principale

Balconi *(lung.=0,80+5,70+0,80)

Prospetto secondario

Balconi *(lung.=0,80+2,70+0,80)

Parapetto perimetrale *(lung.=13,10+11,50+11,10+1,00+1,00)

Civ. 46

Prospetto principale

Balconi *(lung.=0,80+7,60+0,80)

Prospetto secondario

Prospetto secondario *(lung.=0,80+4,20+0,80)

Parapetto perimetrale *(lung.=10,80+11,50+9,40+1,00+1,00)

SOMMANO...

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

si considerano

SOMMANO...

Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per
I’antiribaltamento di pareti di tamponamento mediante collegamento
di queste con le travi e i pilastri di prossimita, mediante applicazione
di rete bidirezionale struttura e in fibra di vetro apprettata costituita
da fibra di vetro AR Glass (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio> del 16% realizzata con la tecnica del giro inglese tipo
GLASSTEX STRUKTURA 330 di Biemme S.r.l. con dimensioni
maglia 50 x 50 mm, peso tessuto greggio 235 g/m2, peso tessuto
apprettato 335 g/m2, connettore in fibra di vetro AR Glass
preresinato Open-Hand I, resina in vinilestere tipo BM 941 VE e
malta strutturale premiscelata BM IDROPLASTER NHL-MIS.
L'intervento verra eseguito secondo le seguenti fasi lavorative:
rimozione dell'intonaco esistente e di tutte le parti degradate.
Esecuzione di lori di diametro 14-16 mm in numero non inferiore a
4/m2, pulizia degli stessi con aria compressa o con aspiratori,
inghisaggio mediante resina strutturale in vinilestere Bivi 941 VE dei
connettori in fibra di vetro AR Glass preresinato tipo OPEN-HAND I
di Biemme S.r.l. Saturare il supporto con acqua a bassa pressione e
applicare a mano o con macchina intonacatrice un primo strato di
malta strutturale a base di calce idraulica naturale tipo BM
IDROPLASTER NHL - M 15 di Biemme S.r.l. per uno spessore di
circa 1.5 cm e lasciare la -superficie al grezzo. Posizionare la rete in
fibra di vetro apprettata costituita da fibra di vetro AR Glass
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio > del 16 % costruita
a giro inglese tipo GLASSTEX STRUKTURA 330 di Biemme S.r.L
appoggiandola sulla malta ancora fresca facendo passare i connettori
all'interno della maglia della rete cd aprendo l'estremita del
connettore secondo una disposizione a raggiera. Sovrapporre le fasce
di rete per almeno 15 cm e in tutte le zone d'angolo posizionare un
secondo strato di rete flessibile GLASSTEX STRUKTURA 330 di
Biemme S.rl. Applicare a finire un secondo strato di malta
strutturale per uno spessore di circa 1.5 cm, spessore totale non
inferiore a cm3

EDIFICIO 44-46
Testata

kg

7,30

4,30
37,70

9,20

5,80
33,70

11,00

40,00

40,00
20,00

40,00

40,00
20,00

1'752,00

17032,00
754,00

2'944,00
1'856,00
674,00
2,00

9'014,00

100,00

100,00

55,00

1,13 10'185,82

32,66 3'266,00

0,43

A RIPORTARE

55,00

726°514,63
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o '
misura far.uf lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 55,00 726'514,63
Pilastri 8| 2,70 0,50 10,80
(par.ug.=2*4) 8| 2,70 1,00 21,60
Prospetto
(par.ug.=2*4)*(lung.=3,40+1,10) 8| 4,50 1,00 36,00
(par.ug.=2*7) 14| 2,70, 0,50 18,90
(par.ug.=2*5) 10| 2,70, 0,50 13,50
Prospetto
(par.ug.=2*4)*(lung.=3,40+1,10) 8| 4,50 1,00 36,00
(par.ug.=2*5) 10/ 2,70 0,50 13,50
(par.ug.=2*3) 6| 2,70, 0,50 8,10
(par.ug.=2*4)*(lung.=3,40+1,10) 8 4,50/ 1,00 36,00
SOMMANO... 249,40| 145,61 36'315,13| 4,76
Parziale lavori edili-fabbricati (SpCat 1) euro 693°441,00| 90,90
Percentuale 0% euro 0,00
Sommano (SpCat 1) euro 693°441,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 100,0
762°829,76 0
TOTALE euro 100,0
762'829,76 0

A RIPORTARE
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IMPORTI
?Xg‘l‘gﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ——
TOTALE
RIPORTO
Riepil SUPER CATEGORIE
001 lavori edili-fabbricati 693'441,00
002 oneri per la sicurezza 69'388,76
Totale SUPER CATEGORIE euro 762'829,76

A RIPORTARE
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IMPORTI|. .
?X?ig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil truttural ATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 100,0
762°829,76 0
M:001 lavori edili-fabbricati euro 6937441,00| 90,90
M:001.001 Impermeabilizzazione terrazzi euro 637772,80| 8,36
M:001.002 Pavimentazione euro 39'641,51| 5,20
M:001.003 Rimozione Tramezzi euro 532,22 0,07
M:001.004 Opere in ferro euro 60'522,12| 7,93
M:001.005 Infissi euro 2187721,35| 28,67
M:001.006 Opere di rifinitura euro 157956,63| 2,09
M:001.007 Trasporto discarica euro 37266,00| 0,43
M:001.008 Risanamento strutture in cls euro 58°061,54| 7,61
M:001.009 Intonaco euro 42'836,46| 5,62
M:001.010 tinteggiatura euro 3'681,54| 0,48
M:001.011 Rivestimento termoisolante a cappotto euro 1507133,70| 19,68
M:001.013 Antiribaltamento euro 36315,13| 4,76
M:002 oneri per la sicurezza euro 69'388,76| 9,10
TOTALE euro 100,0
762°829,76 0
Aggiornato Siracusa, 16/09/2022
11 Tecnico

A RIPORTARE
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