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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria in Siracusa via L.
Cassia n.44-46 gruppo 36 alloggi.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle
05.01.01 dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO mq| 647,40 38,18 24°717,73 7'652,61| 30,96
2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.01.10.002 |debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni
onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO mq| 963,62 14,25 13'731,59 4°400,97| 32,05
3 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in greés porcellanato di 1° scelta, classificabili
05.02.05.003 |nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm
SOMMANO mq| 352,82 49,32 17°401,08 5'843,28| 33,58
4 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
07.01.02 mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... ¢ e relative molature, tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg| 9012,00 3,02 27216,24 7°590,61| 27,89
5 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profonditd comprese opere
07.01.03 provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg| 9012,00 2,41 217718,92 10°750,87| 49,50
6 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in
07.02.16.002 |vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
SOMMANO kg| 9014,00 1,13 10°185,82 0,00
7 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
08.01.09.001 |EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, ¢ ... di misurazione: mq 2,00 con
vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m?K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 6,90/ 558,18 3'851,44 237,25| 6,16
8 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad
08.02.01.001 |alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera ... ¢ mq 0,90 per singolo battente. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m%K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 38,95| 339,24 13213,40 1235,45| 9,35
9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
09.01.02 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro ... mpreso l'onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq| 250,00 20,94 5235,00 1'522,86| 29,09
10 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
09.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (di ... preso 1’onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 1319,98 23,17 30°583,94 137979,92| 45,71
11 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilita al vapore acqueo e
11.02.01 resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 467,20 7,88 3'681,54 1'179,20] 32,03
12 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con
12.01.05 polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za minima di 20 cm, tiri in
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 708,80 19,05 13°502,64 17990,29| 14,74
13 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano
12.01.18 monocomponente di spessori 2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... te applicazione con rullo,
spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 248,17 23,94 5941,19 264,98 4,46
14 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc.,
12.02.04.001 |realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in ... EN 1604, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3
SOMMANO mq| 610,80 23,54 14'378,23 2°473,06( 17,20
A RIPORTARE 2057358,76 59°121,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO 205°358,76 59°121,35
15 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali ed sub-
12.02.06.004 |orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suo ... solidamento dei supporti sono da
computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore 4 cm
SOMMANO mq| 17465,72| 102,43 150°133,70 24°021,39| 16,00
16 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm.
21.01.04 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm| 604,80 0,88 532,22 244,93| 46,02
17 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di
21.01.06 marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmgq, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq| 774,94 10,98 8'508,84 4'947,04| 58,14
18 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
21.01.11 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm| 1754,38 4,00 7017,52 37256,83| 46,41
19 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del
21.01.14 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO mq| 189,60 7,39 1'401,14 639,90| 45,67
20 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico
21.01.16 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO mq| 378,20 15,89 6°009,60 2'744,58| 45,67
21 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio
21.01.25 di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimento a discarica.
SOMMANO mc 100,00 32,66 3266,00 0,00
22 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.001 |conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO mqx cm| 440,70 98,59 43°448,61 10119,18] 23,29
23 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri
21.04.07 ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO mgq. 52,00| 123,35 6'414,20 37142,96| 49,00
24 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 |manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO mq| 27361,00 8,15 19242,15 15°062,76| 78,28
25 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
26.01.02 per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq| 87256,00 1,55 127796,80 6'191,09| 48,38
26 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il
26.01.03 trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO mq| 2°361,00 3,60 8'499,60 6763,98| 79,58
27 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45°
26.01.13 e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare I’opera compiuta
a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq| 381,00 23,05 87782,05 1'594,82| 18,16
28 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni
26.01.14 accostati per I’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare 'opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 18,00 19,36 348,48 75,10| 21,55
29 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni
26.01.15 onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq| 27233,00 2,90 6°475,70 4'521,33| 69,82
A RIPORTARE 4887235,37 142°447,24
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RIPORTO 488235,37 142744724
30 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
26.01.26 maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprieta dell’impresa.
Misurata a metro quadrato direte posta in opera, per ’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq| 135,00 12,59 1'699,65 439,53| 25,86
31 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
26.01.29 elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 50,00 17,98 899,00 324,36| 36,08
32 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino
26.02.06 del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 4,00 52,36 209,44 41,95| 20,03
33 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del
26.03.02.002 |cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 66,72 133,44 3,40/ 2,55
34 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
26.07.05.001 |approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad 1,00/ 642,70 642,70 206,63| 32,15
35 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
26.07.05.002 |approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO cad 8,00/ 377,77 3022,16 0,00
36 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi
26.07.07 separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al
mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 9,00/ 585,19 5266,71 835,83] 15,87
37 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici,
An.O1 avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfatied ¢ ...
SOMMANO mq| 601,08 13,64 87198,73 0,00
38 Rimozione della pavimentazione esistente della copertura o dei ballatoi dei singoli alloggi, comprendente:
An.02 - rimozione del superiore strato di impermeabilizzaione in unico o piu st ... iscariche poste a qualsiasi
distanza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 58,80 60,56 3'560,93 0,00
39 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza 25-35 cm. 20, con risvolti dell' altezza di
An.03 cm.4, posta in opera su parapetti di qualsiasi sviluppo geometrico, ...
SOMMANO ml| 183,00 40,93 7°490,19 0,00
40 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda
An.04 ramato e ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad. 40,00 6,11 244,40 0,00
41 Approntamento ¢ Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei lavori e per
An.05 qualsiasi altezza
SOMMANO cad. 4,00 281,62 1'126,48 0,00
42 Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza (piano) di
An.06 infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti e fasi lavorativ ... ratira esistente con tasselli e fil di
ferro, e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 288,40| 649,35 187°272,54 0,00
43 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il
An.08 collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o ... mm. E' compreso e
compensato nel prezzo tutto e quant'altro occorre per dare l'opera collocato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 139,34 1'672,08 0,00
44 Fornitura e posa di profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/mq) dotato di
An.09 gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orrizontali ad angolo retto. Altresi ¢ compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml| 171,50 7,67 1'315,41 0,00
45 Fornitura e posa di porta a battente in lamiera di ferro ad una sola anta, compreso la struttura portante
An.10 (telaio), zanghe, verniciata mediante due mani di antiruggine e due mani d ... pleta di maniglia e di tutte le
A RIPORTARE 7107989,23 144°298,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO 7107989,23 144298,94
opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00.
SOMMANO a corpo 2,000 754,63 1'509,26 0,00
46 Fornitura e posa di copri davanzale termico di adeguata dimensione non inferiore a 0.50 cm., pitturabile
An.11 (mod. Standard Top); materiale isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con ... olla cementizia, ancorato
alla muratira esistente, e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola ;
SOMMANO ml| 192,30 35,70 6'865,11 0,00
47 fornitura e posa di gocciolatoio del tipo TOP per protezione dei bordi di balconi e terrazze costantemente
An.12 esposti alle intemperie. Permette di incanalare I’acqua lontano dal muro ... 75-01, PRBT75-01ANG e
PRBT75-02ANG in alluminio - PRBT75- 01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS - PRBT75-01P ¢ PRBT75-
02P in PVC.
SOMMANO ml 184,40 38,78 7°151,03 0,00
48 Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per I’antiribaltamento di pareti di tamponamento
An.13 mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di prossimita, ... a finire un secondo strato di malta
strutturale per uno spessore di circa 1.5 cm, spessore totale non inferiore a cm3
SOMMANO| 249,40/ 145,61 36'315,13 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 762°829,76 144°298,94| 18,92
TOTALE euro 762°829,76 144298,94| 18,92

A RIPORTARE
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