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Lavori di riqualificazione e  manutenzione straordinaria in Siracusa via L. 
Cassia n.44-46 gruppo 36 alloggi.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-

IL TECNICO

Data, ____________
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle
05.01.01 dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO mq 647,40 38,18 24 7́17,73 7 6́52,61 30,96

2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.01.10.002 debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni

onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO mq 963,62 14,25 13 7́31,59 4 4́00,97 32,05

3 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi  speciali  in  grès porcellanato di 1° scelta, classificabili
05.02.05.003 nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le  caratteristiche   tecniche

debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm
SOMMANO mq 352,82 49,32 17 4́01,08 5 8́43,28 33,58

4 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
07.01.02 mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 9 0́12,00 3,02 27 2́16,24 7 5́90,61 27,89

5 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
07.01.03 provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre

per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 9 0́12,00 2,41 21́ 718,92 10 7́50,87 49,50

6 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in
07.02.16.002 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante

decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
SOMMANO kg 9 0́14,00 1,13 10 1́85,82 0,00

7 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
08.01.09.001 EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... di misurazione: mq 2,00 con

vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 6,90 558,18 3 8́51,44 237,25 6,16

8 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad
08.02.01.001 alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera ... e mq 0,90 per singolo battente. con

trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 38,95 339,24 13 2́13,40 1́ 235,45 9,35

9 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da malta premiscelata
09.01.02 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro  ... mpreso l'onere per spigoli e angoli,

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 250,00 20,94 5 2́35,00 1́ 522,86 29,09

10 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
09.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (di ... preso l’onere per spigoli e

angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 1́ 319,98 23,17 30 5́83,94 13 9́79,92 45,71

11 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e
11.02.01 resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo

isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 467,20 7,88 3 6́81,54 1́ 179,20 32,03

12 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:  - strato superiore in bitume modificato con
12.01.05 polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za  minima di 20 cm, tiri  in

alto  ed ogni altro  onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 708,80 19,05 13 5́02,64 1́ 990,29 14,74

13 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano
12.01.18 monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... te applicazione con rullo,

spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 248,17 23,94 5 9́41,19 264,98 4,46

14 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc.,
12.02.04.001 realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in ...  EN 1604, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3
SOMMANO mq 610,80 23,54 14 3́78,23 2 4́73,06 17,20
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15 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici  esterne  verticali  ed  sub-
12.02.06.004 orizzontali,  certificato  secondo  la norma ETAG 004 con tutti i suo ... solidamento dei supporti sono da

computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore 4 cm
SOMMANO mq 1́ 465,72 102,43 150 1́33,70 24 0́21,39 16,00

16 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm.
21.01.04 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 604,80 0,88 532,22 244,93 46,02

17 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di
21.01.06 marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 774,94 10,98 8 5́08,84 4 9́47,04 58,14

18 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
21.01.11 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 1́ 754,38 4,00 7 0́17,52 3 2́56,83 46,41

19 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del
21.01.14 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto

ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO mq 189,60 7,39 1́ 401,14 639,90 45,67

20 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico
21.01.16 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.
SOMMANO mq 378,20 15,89 6 0́09,60 2 7́44,58 45,67

21 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio
21.01.25 di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,

compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 100,00 32,66 3 2́66,00 0,00

22 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.001 conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO mq x cm 440,70 98,59 43 4́48,61 10 1́19,18 23,29

23 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri
21.04.07 ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO mq. 52,00 123,35 6 4́14,20 3 1́42,96 49,00

24 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO mq 2 3́61,00 8,15 19 2́42,15 15 0́62,76 78,28

25 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
26.01.02 per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera  ... urato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq 8 2́56,00 1,55 12 7́96,80 6 1́91,09 48,38

26 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il  carico  in  cantiere,  il
26.01.03 trasporto  e lo  scarico  al  deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO mq 2 3́61,00 3,60 8 4́99,60 6 7́63,98 79,58

27 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45°
26.01.13 e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l’opera compiuta

a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 381,00 23,05 8 7́82,05 1́ 594,82 18,16

28 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata con tavoloni
26.01.14 accostati  per l’intera  superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l’opera  compiuta  a

perfetta  regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 18,00 19,36 348,48 75,10 21,55

29 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni
26.01.15 onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la

manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq 2 2́33,00 2,90 6 4́75,70 4 5́21,33 69,82
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30 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
26.01.26 maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà dell’impresa.

Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera, per l’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq 135,00 12,59 1́ 699,65 439,53 25,86

31 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
26.01.29 elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio

ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 50,00 17,98 899,00 324,36 36,08

32 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino
26.02.06 del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza

del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 4,00 52,36 209,44 41,95 20,03

33 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno  e  all’esterno  del
26.03.02.002 cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 66,72 133,44 3,40 2,55

34 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
26.07.05.001 approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia

ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad 1,00 642,70 642,70 206,63 32,15

35 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
26.07.05.002 approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO cad 8,00 377,77 3 0́22,16 0,00

36 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi
26.07.07 separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ...  perfetta regola d'arte. Valutato al

mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 9,00 585,19 5 2́66,71 835,83 15,87

37 Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici,
An.01 avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ...

SOMMANO mq 601,08 13,64 8 1́98,73 0,00

38 Rimozione della pavimentazione esistente della copertura o dei ballatoi dei singoli alloggi, comprendente:
An.02 - rimozione del superiore strato di impermeabilizzaione in unico o più st ... iscariche poste a qualsiasi

distanza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 58,80 60,56 3 5́60,93 0,00

39 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza 25-35  cm. 20, con risvolti dell' altezza di
An.03 cm.4, posta in opera su parapetti di qualsiasi sviluppo geometrico,  ...

SOMMANO ml 183,00 40,93 7 4́90,19 0,00

40 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda
An.04 ramato e ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 40,00 6,11 244,40 0,00

41 Approntamento e Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei lavori e per
An.05 qualsiasi altezza

SOMMANO cad. 4,00 281,62 1́ 126,48 0,00

42 Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza (piano) di
An.06 infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti e fasi lavorativ ... ratira esistente con tasselli e fil di

ferro,  e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 288,40 649,35 187 2́72,54 0,00

43 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il
An.08 collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o ... mm. E' compreso e

compensato nel prezzo tutto e quant'altro occorre per dare l'opera collocato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 139,34 1́ 672,08 0,00

44 Fornitura e posa di profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/mq) dotato di
An.09 gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orrizontali ad angolo retto. Altresì è compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 171,50 7,67 1́ 315,41 0,00

45 Fornitura e posa di porta a battente in lamiera di ferro ad una sola anta, compreso la struttura portante
An.10 (telaio), zanghe, verniciata mediante due mani di antiruggine e due mani d ... pleta di maniglia e di tutte le
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opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00.
SOMMANO a corpo 2,00 754,63 1́ 509,26 0,00

46 Fornitura e posa di copri davanzale termico di adeguata dimensione non inferiore a 0.50 cm., pitturabile
An.11 (mod. Standard Top); materiale isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con ... olla cementizia, ancorato

alla muratira esistente,  e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola ;
SOMMANO ml 192,30 35,70 6 8́65,11 0,00

47 fornitura e posa di gocciolatoio  del tipo TOP per protezione dei bordi di balconi e terrazze costantemente
An.12 esposti alle intemperie. Permette di incanalare l’acqua lontano dal muro ... 75-01, PRBT75-01ANG e

PRBT75-02ANG in alluminio - PRBT75- 01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS - PRBT75-01P e PRBT75-
02P in PVC.

SOMMANO ml 184,40 38,78 7 1́51,03 0,00

48 Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per l’antiribaltamento di pareti di tamponamento
An.13 mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di prossimità, ...  a finire un secondo strato di malta

strutturale per uno spessore di circa 1.5 cm, spessore totale non inferiore a cm3
SOMMANO 249,40 145,61 36 3́15,13 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 762 8́29,76 144 2́98,94 18,92

T O T A L E   euro 762 8́29,76 144 2́98,94 18,92

 
    Data, __________

Il Tecnico
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