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Num:Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPO Ril N COSTO incid.
TARIFEA E DELLE Quantita Manodo o~
' Ao SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE pera | 7o
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
05.01.10.002 |armate o debolmente armate, in ambiente secco classe di€™esposizione X0 ... nchA© ogni
onere e magistero per dare l4€™opera finita a perfetta regola dd€™arte. collocato alli€™esterno
degli edifici |
SOMMANO mA?| 132,00 15,38 2°030,16 639,30| 31,49
2 Fornitura, trasporto € posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in monostrato a [
105.02.02.001 |spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di ¢ .. pure in |
micromarmo bianco o colorato, non gelivo e di spessore compreso fra 25 ¢ 30 mm. per elementi di
formato 40x40 cm I
SOMMANO mA?| 151,20 77,55 11'725,56 2’490,51| 21,24
3 Fomitura ¢ posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grAs porcellanato di  1A°
05.02.05.003 |scelta,  classificabili  nel  gruppo Bl conformemente alla norm ... Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm
SOMMANO mA?| 115,26 53,23 6°135,29 2°024,03| 32,99
|+ Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta prenmscelata
9.01.02 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo ... reso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola da€™arte.
SOMMANO mA* 20,00 22,03 440,60 124,25/ 28,20
5 Strato di finitura per interni su superfici, giA intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti
109.01.06 verticali od orizzontali, compreso 13€™onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magisterd
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mA?| 415,00 12,48 5179,20 3'397,04| 65,59
I 6 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
109.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diam ... eso li€"™onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |
SOMMANO mA?| 389,00 24,51 9'534,39 4'224,69| 44,31
7 Strato di finitura per esterni su superfici giA intonacate con intonaco minerale o ai silicati di
09.01.10.001 |potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... angoli, ed ogni altro| |
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO mA? 252,00 38,02 9°581,04 2'770,84| 28,92
8 Fomnitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualitA dello spessore di 3 cm, con superfici
10.01.03.001 |a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili
SOMMANO mA? 16,74| 154,98 2°594,37 384,23| 14,81
9 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualitA dellc
10.01.10 spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 4€* 10.1.2 4€* 10.1.3 4€ 10.1.4, avente ... nferiore a
5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m| 118,80 3,73 443,12 0,00
10 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilitA al |
11.02.01 vapore acqueo € resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data ... o delle superfici
con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mA?| 178,54 8,37 1'494,38 467,29| 31,27
11 Vemiciatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad
11.03.01 olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o ¢ .._ ra, scartavetratura delle
superfici ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mA® 125,84 22,19 2'792,39 1267,18| 45,38
12 Fomitura ¢ posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della;
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con reg ...| |
delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta.
regola d'arte. ‘
SOMMANO mA?  132.00 8.66 1'143.12 573.39| 50.16
13 Fomitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di
12.01.18 poliuretano monocomponente di spessori 2A-3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, t ... te
applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta |
A RIPORTARE 53'093.62| 18°362.75
|
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Num.Ord. INDICAZIONE DET LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA BCLLE Tl ' Manodopera |
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE pera | o
RIPORTO | | 5309362 1836275
regola d'arte. |
SOMMANO mA?| 132,00 28,23I 3'726,36 165,08 4,43
14 Fornitura ¢ posa in opera di rivestimento termoisolante a 4€cecappottoa€ su superfici esterne verticali |
12.02.06.006 |ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi ¢ ... olidamento dei |
supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con intonaco antimuffa e antialga. pannelli spessore
6 cm
SOMMANO mA?| 1089,30 118,97 129'594,02 18°506,03| 14,28
|
|
15 |Fornitura € posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la |
12.03.04 struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro
e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
SOMMANO m*| 415,00 39,94 16°575,10 4'306,21 25,98
[
16 Fomnitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNT EN 1329-1, in opera per
15.04.14.005 |pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ... ei giunti, ogni |
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100
mm
SOMMANO mI 72,00 21,74 1'565,28 519,36| 33,18
17 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. mAZ?x cm
SOMMANO mA? x ¢m| 389,00 4,07 1'583,23 647,38 40,89
18 Rimozione di infissi intemni od estemi di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi
21.01.16 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
SOMMANO mA?| 167,24 16,09 2690,89 1'144,44| 42,53
19 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
SOMMANO mA® 96,81 38,71 3'747,52 0,00
20 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione
21.04.07 della malta copri ferro con conservazione della sezione origina ... ¢ accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni mA? di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO mA® 20,00 129,16 2°583,20 898,18| 34,77
21 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 {manutenzione € controllo per i primi 30 giomi, realizzato per interventi ad al ... 2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
|montaggio
SOMMANO mA:| 1'807,00 8,27 14'943,89| 11'675,66| 78,13
22 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), |
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per [
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mA?|10°842,00 1,64 17°780,88 8'566,83| 48,18
23 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
26.01.03 trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni mA? di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO mAz| 1°807,00 3,64 6'577,48 5221,20] 79,38
24 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
26.01.13 inclinazione a 45A° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... stero
per dare 13€™opera compiuta a perfetta regola dd€™arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
| SOMMANO mA?| 379,50 24,91 9'453,35 1702,55| 18,01
|
25 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dalla€™alto, realizzata con |
26,01.14 tavoloni accostati per l4€™intera superficie dello spessore di cm 5, fi... stero per dare |
1a€™opera compiuta a perfetta regola da€™arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori. ‘
SOMMANO mA: 54,00 20.84 112536 240.71} 21,39
26 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera
26.01.15 con ogni onere e magistero, misurata per ogni mA? di faccia vista, Valutata per tutta la durata dei
lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
A RIPORTARE| 265'040.18 71'956,38
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|comprendente:
- rimozione del superiore strato di impermeabilizzaione in unico o piu s ... iscariche poste a
qualsiasi distanza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid
TARIFFA 2DIELLE QT Manodor >
; SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE i SDeal [Rce
RIPORTO | 265°040,18]  71'956,38
SOMMANO mA?| 1'807.00 2,95 5'330,65 3'727.19] 69,92
27 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densitA HDPE di vari [
26.01.26 colori a_maglia ovoidale, fomita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1, ... estano di [
proprietA  delld€™impresa, Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per 1&€™intera
idurata dei lavori.
SOMMANO mA?| 200,00 14,14 2'828,00 721,42 25,51
28 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... li
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO mA? 50,00 19,36 968,00| 348,29| 35,98
29 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il
26.02.06 ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione ¢ le revisioni periodiche ... o alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 4.00 56,60 226,40 45,17( 19,95
30 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare alla€™interno e
26.03.02.002 |alli€™esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti ... inc di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 1,00 73,20 73,20 1,84| 2,51
31 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.001 |dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un ... neri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
da€™impiego
SOMMANO cad 1,00| 683,56 683,56 217.10| 31.76
32 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.002 |dimensioni approssimative di m 6,00 x2,40 x 2,40, costituito da un .. per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al
primo
SOMMANO cad 6,00/ 41550 2°493,00 0,00
33 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma UNI EN
26.07.07 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
SOMMANO cad 7,00| 670,86 4'696,02 165,30/ 3,52
34 Applicazione di rasatura di elementi in c.a, con malta rasante premiscelata, composta da leganti
An.01 idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfatied e ...
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,64
Ctili Impresa 10% euro -1.24
Spese Generali 147 euro -1.52
|
Prezzo Netto euro 10,88
RISORSE:
MATERIALI:
003.27 * Malta rasante premiscelata. kg 3,000 1,10 3,30
Sommano le risorse euro 3,30
Resta manodopera euro 7,58 55,57
[
QUANTITA' DELLA STIMA: |
SOMMANO mq,  369.92 13.64 5°045,71 2'803.99| 55,57
35 |Rimozione della pavimentazione esistente della copertura o dei ballatoi dei singoli alloggi.|
An.02

A RIPORTARE

287°384.72

79°986.68
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Num.Ord INDICAZIONE DET LAVORI N IMPORTI COSTO incid
TARIFFA BDELLE S Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 287°384,72 79°986,68
.Pre::o Voce euro : 60,43 :
Utili Impresa 10% euro | =544
Spese Generali 14% curo -6.73
Prezzo Netto euro 48,19
RISORSE:
NOLIL:
002.02 * Martello demolitore ad aria compressa ora 0.110 28,60 3,15
TRASPORTI:
002.01 * Autocarro da 8 a 12mc. q. *Km. 20,000 0,77 15,40
Sommano le risorse euro 18,55
Resta manodopera euro 29,64 II 49,05
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2| 132,00 60,43 7°976,76 3'912,48| 49,05
36 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell
An.03 altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, di qualsiasi sviluppo geometric ...
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,17
Utili Impresa 10% euro -3.83
Spese Generali 14% euro -4.71
Pre=zo Netto euro 33,63
RISORSE:
MATERIALI:
003.36 * Copertina in cotto fino acm.20 ml 1,050 11,00 11,55
003.51 * Colla adesiva per piastrelle e pavimentazioni kg 1,500 3,50 525
Sommano le risorse euro 16,80
Resta manodopera euro 16,83 3991
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml| 126,00 42,17 5'313,42 2'120,58| 39,91
37 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
An.04 capicorda ramato e ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|
CALCOLO MANODOPERA: |
Prezzo Voce euro | 6,11
Utili Impresa 10% euro )36
Spese Generali 14% euro | 0.68
Prezzo Netto euro 487
RISORSE:
MATERIALL:
003.53 * morsetto ramato cadauno 1,000 2,00 2,00
Sommnano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 287 46,97
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 50,00 6.11 305.50 143,50| 46,97
38 Approntamento e Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei
An.05 lavori e per qualsiasi altezza
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 281,41
A RIPORTARE 300798040 86'[63.24I
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Num.Ord INDICAZIONE DET LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod g
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE opera iy o
RIPORTO 300°980,40 86'163,24|
Ctili Impresa 10% euro -25.5 i
Spese Generali 4% euro -3142 '
|
Prezzo Netto euro 224,41
RISORSE: |
NOLI:
002.05 * Nolo bidoni scarico cadauno 1,000 122,76 122,76
Sommano le risorse euro 122,76
Resta manodopera euro 101,65 36,12
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 2,00/ 28141 562,82 203,30 36,12
39 Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con |
An.06 conservazione della sezione originaria mediante: rimozione dell'intonaco soprastante, aspo ... di '
rifiuto. I prodotti forniti dovranno essere di azienda che opera con regime di qualita secondo la |
normativa ISO 9000
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 142,10
Ctili Impresa 10% euro -12,92
Spese Generali 14% euro -15.86
Prez=o Netto euro 113,32
RISORSE:
MATERIALI:
003.09 * Malta reoplastica fibrorinforzata antiritiro. kg 45,000 0,65 29,25
003.12 * Resina passivante kg 0,200 20,00 4,00
003.15 * Resina adesiviz—ante. kg 0,200 5,00 1,00
Sommano le risorse euro 34,25
Resta manodopera euro 79,07 55,64
[
QUANTITA' DELLA STIMA: |
SOMMANO mq| 369,92| 142,10 52°565,63 29°249,58| 55,64
40 Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza
An.07 (piano) di infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti ¢ fasi lavorativ ... atira esistente
con tasselli e fil di ferro, e quantalto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 662,00
Utili Impresc 10% euro -60.18
Spese Generali 14% curo -73.91
Prezzo Netto euro 527,91
|RISORSE: |
MATERIALL: [
003.64 * Infisso monoblocco isolante in profili estrusi di alluminio mq. 1,000 250,00 250,00
003.65 * Avvolgibile in P.V.C. peso 4.5 kg/mq mq. 1,200 I8,0()| 21,60
003.66 * Vetrocamera 2 cristalli spessore mm.3 mgq. 0,800 37,00 29,60
003.67 * Accessori infissi (guarnizioni, serrature, maniglie ecc.) a corpo 1.000 35,00: 35,00
Sommano le risorse euro | 336,20
|
Resta manodopera euro 191,71 28,96
QUANTITA' DELLA STIMA: |
SOMMANO mq.| 167.24| 662.00 110°712,88 32°061.58 28.96
41 Fornitura e posa di rompigoccia in PVC con rete termosaldata in fibra di vetro 165gr./mq.
A RIPORTARE 464'821.73 147°677.70
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Num.Ord. LBUSLTA N2 I AHILERICLY P, IMP & COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 464°821,73 147°677,70
An.08 resistente agli alcali ed ai raggi UV, per formazione gocciolatoi in corrispondenza dei balconi,
cornicioni, pensiline e simili in opera con malta rasante o idoneo collante.
CALCOLO MANODOPERA:
Pre==o Voce euro 7,90
Utili Impresa 10% euro -0.72
Spese Generali 14% euro -0.88
Prezzo Netto euro 6.30
RISORSE:
VARIE:
003.77 * rompigoccia in PVC con rete termosaldata in fibra di vetro 165gr./mq. ml. 1,000 1,80 1,80
Sommano le risorse euro 1,80
Resta manodopera euro 4,50 56,96
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml.| 118,80 7.90 938,52 534,60 56,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 465°760,25 148°212,30| 31,82
TOTALE euro 465°760,25 148°212,30| 31,82

Data, 04/10/2022
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